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Parte 1° Norme amministrative
1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO
Oggetto:

Lavori di manutenzione programmata, verifiche funzionali e di rispondenza
normativa sugli impianti ed apparati di condizionamento, termofluidici ed
idrosanitari nelle sedi Teatro Regio di Torino, e del Laboratorio Costruzioni -
Magazzino di strada Settimo n. 411.

Descrizione sommaria:

L'Appalto comprende tutte le prestazioni, le opere e le verifiche funzionali descritte nella
Parte 2°, Parte 3% del presente capitolato, tutti gli interventi occorrenti all'ottenimento di
una adeguata funzionalita degli impianti e dispositivi sopra citati, la conduzione necessaria
allo svolgimento di dette le attivita e tutte le azioni richieste per il contenimento batterico
come da D.V.R. e protocolli in vigore.

Nella Parte 4% vi sono gli allegati del capitolato quali i Piani di sicurezza delle sedi
interessate, D.V.R. specifici e le schede delle quotazioni economiche dell’'offerta.

Finalita:

Scopo delle attivita di manutenzione programmata, oggetto del presente capitolato, é il
mantenimento degli impianti e macchinari in perfetto stato di efficienza e funzionalita
svolgendo, nell’lambito di un corretto rapporto costo-benefici, tutte le operazioni necessarie
a minimizzare i disservizi, eliminando i fermi macchina o in subordine realizzando
condizioni che consentano di ridurre i tempi di ripristino al minimo tecnicamente consentito
nonché tutte le verifiche e conseguenti azioni atte a garantire il funzionamento degli
impianti e delle apparecchiature nel dovuto rispetto normativo.

La realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso le seguenti attivita:

e L’accurato e completo svolgimento di alcune operazioni fondamentali di manutenzione
in seguito descritte.

o L’effettuazione di prove, verifiche di funzionamento ed elaborazioni statistiche idonee
ad acquisire informazioni che consentano di conoscere, con adeguato anticipo, quali
componenti non diano piu sufficienti garanzie di affidabilita.

e Operare, in coerenza con i punti precedenti e nei tempi adeguati, le sostituzioni,
modifiche ed aggiornamenti che permettano di continuare a mantenere nel tempo le
finalita prefissate.

Obblighi:

L'Appaltatore, con I'aggiudicazione dell'Appalto relativo alla manutenzione
programmata, si impegna a provvedere a tutte le prestazioni, servizi ed opere e a tutto
quanto si renda necessario al raggiungimento delle finalita su descritte ed in ogni caso ad
effettuare quanto richiesto dallo schema minimo di interventi e verifiche sulle principali
componenti impiantistiche descritto nella parte 2 del presente capitolato.
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L'Appaltatore diviene quindi, attraverso la propria opera ed attraverso le attivita che la
Committenza potra mettere in atto a seguito delle informazioni da lui relazionate, parte
attiva nel mantenimento degli impianti perfettamente efficienti in ogni particolare, idonei
all'uso a cui sono destinati e nelle condizioni previste dalle vigenti norme per tutta la
durata del contratto.

Sono quindi compresi nel presente contratto, a titolo di garanzia tecnica tutte le
assistenze e riparazioni per come in seguito meglio indicato restando unicamente esclusi
dagli obblighi contrattuali e dalle conseguenti responsabilita i guasti riconducibili ai casi
previsti al punto 10 della parte 1 del capitolato.

2. CONDIZIONI DELL'APPALTO

| lavori sono appaltati "a corpo” con le modalita e le articolazioni descritte nelle
specifiche prescrizioni tecniche.
Il contratto avra durata e decorrenza per come indicato nella lettera d’invito.
Nellambito del 6/5 la stazione appaltante si riserva la facolta di incrementare o
decrementare le attivita prescritte con le conseguenti variazioni che verranno computate
sulla base delle valutazioni espresse negli allegati alle presenti specifiche che sono da
considerarsi a tutti gli effetti elementi contrattuali.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Si considerano elementi contrattuali le presenti prescrizioni sia nelle parti tecniche che
generali e tutti gli allegati.

Per quanto attinente e non in contrasto con il contenuto del presente Capitolato, fa
parte integrante dello stesso la documentazione tecnica As-Built e di progetto per quanto
disponibile c/o I'archivio tecnico del Committente.

Ogni Ditta concorrente ha facolta di richiedere alla Committente tutte le informazioni
che ritiene necessarie per la migliore e piu completa formulazione dell'offerta nonché tutti i
dati occorrenti al mantenimento in esercizio degli impianti oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta riconosce di aver attentamente
esaminato i dati e le prescrizioni tecniche contenute o richiamate nel Capitolato o
comunque necessarie per lo svolgimento delle attivita richieste secondo la buona regola
dell'arte, di aver valutato adeguatamente la natura e le condizioni degli impianti e delle
aree nelle quali devono essere realizzati gli interventi nonché quanto previsto dal piano di
sicurezza predisposto dalla Fondazione Teatro Regio.

La Committente in corso d’opera non riconoscera in alcun modo eventuali maggiori
oneri derivanti dalla mancanza o incompletezza di tali informazioni che I'appaltatore non
ha saputo risolvere in fase di offerta.

4. LEGGI E NORMATIVE

L'Appaltatore & tenuto, nell'esecuzione del lavoro, ad osservare scrupolosamente tutte
le vigenti leggi, norme e regolamenti, anche se di carattere eccezionale o contingente od
entrate in vigore dopo la stipulazione del contratto, che comunque interessino l'oggetto del
contratto, gli atti connessi alla sua esecuzione, I'Appaltatore stesso ed i suoi dipendenti,
qualunque sia I'Autorita emanante ed il campo di applicazione (tecnico, amministrativo,
sociale, fiscale, previdenziale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).
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In particolare, I'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni degli stessi contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti, relativi alla tutela, protezione, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori; ovvero I'Appaltatore dovra provvedere, nei riguardi di tutti i
dipendenti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza, la
disoccupazione involontaria ecc. e ad ogni previdenza o provvidenza stabilita da leggi, da
regolamenti, da patti di lavoro in vigore e che venissero emanati in corso di Appalto.

In particolare vengono citate a titolo non esclusivo:

¢ UNI

CEl

Legge 9.1.1991 n.10

DPR 27.4.1955 n.547

D.Lgs. 81/08

DPR. 74/2013

DPR. 42/2012

Tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni effettuate da SSN, ASL,
ISPESL e VV.F, C.P.V. o da qualsiasi altro organismo competente.

® & & & & o o

5. RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, senza alcuna riserva e per tutta la durata del contratto, ha:

- la completa responsabilita in ordine alle manutenzioni e verifiche necessarie ad
ottenere il buon funzionamento degli impianti ed apparecchiature ed al mantenimento di
tutte le condizioni previste dalle vigenti leggi (nazionali-regionali-comunali) e dalla
normativa di riferimento.

- l'attribuzione di incarico di ‘terzo responsabile’ con tutti gli obblighi e responsabilita
previste dalla vigente legge ed in particolare dal DPR 74/2013

L’appaltatore & percio tenuto con una adeguata gestione degli interventi a svolgere i
lavori richiesti nei tempi stabiliti, preservando I'attivita del teatro ed assicurando il rispetto
delle cogenze imposte dalle vigenti leggi e normative. L’appaltatore dovra inoltre
provvedere alla gestione funzionale degli impianti e macchinari necessaria a svolgere tutte
le verifiche e i lavori di manutenzione richiesti, in condizioni di sicurezza antinfortunistica
(del macchinario, degli impianti e delle apparecchiature oggetto del presente Appalto) sia
verso il proprio personale, sia verso quello del Teatro Regio che verso terzi. Si impegna
quindi a fornire, nellambito degli oneri dell’appalto, tutte le prestazioni ed apprestamenti
necessari a garantire la totale sicurezza per le persone e per gli impianti, ottemperando a
tutti gli adempimenti richiesti da quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi, ad
addestrare il proprio personale sia all’utilizzo dei sistemi di supervisione automatica su
base Citect, in uso presso il teatro, che al governo manuale ove previsto dalle strutture
impiantistiche.

Si richiama inoltre la responsabilita dell'’Appaltatore per danni, infortuni, intralci
imputabili al suo personale ed ai suoi mezzi d'opera quando l'esecuzione del lavoro
interessa aree e locali in cui il Committente o terzi delegati dal Committente svolgono
attivita. In tali circostanze I'Appaltatore & tenuto a disciplinare e programmare l'esecuzione
dei lavori di sua spettanza, in modo da evitare interferenze, difficolta, danni e condizioni di
pericolosita alle attivita concomitanti e contigue, effettuate dal Committente o da terzi.

Piu in generale, I'Appaltatore € tenuto ad assumere tutti i provvedimenti e le
predisposizioni necessarie o anche solo opportune al fine di evitare danni e infortuni che
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potrebbero derivare dal proprio personale ed a opere, impianti, materiali, mezzi d'opera,
ecc. di sua pertinenza in conseguenza della attivita svolta dal Committente e da terzi
presenti a qualsiasi titolo negli edifici.

E' vietato l'uso di attrezzature e macchinari di terzi, salvo esplicita autorizzazione, &
altresi vietato l'uso di attrezzature e macchinari auto costruiti o non corrispondenti alle
norme di prodotto. In ogni caso, quindi anche quando autorizzato, il Committente é
sollevato da ogni responsabilita circa qualsiasi accadimento correlato direttamente o
indirettamente all’'uso di dette attrezzature che I'’Appaltatore prende in carico nello stato
d’'uso e di manutenzione in cui si trovano ed utilizza sotto la sua totale responsabilita.

L'Appaltatore & tenuto a rispondere di tutti i danni che, per errata condotta dei lavori,
potessero derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone ed alle cose.

In particolare I'Appaltatore, nell'espletamento del suo incarico & responsabile dei danni
conseguenti a:

e manovre e modifiche effettuate su impianti del Committente necessarie per
'espletamento del lavoro, anche se eseguite alla presenza di personale del
Committente

e malfunzionamenti, guasti o rotture degli impianti, degli apparati o fermi macchine,
direttamente o indirettamente riconducibili ad insufficiente o inadeguati lavori di
manutenzione programmata

e carenze rispetto alla normativa di legge o imperizia in genere

| tecnici della Direzione Tecnica del TEATRO REGIO hanno facolta di impartire,
tramite il preposto responsabile della ditta, durante I'esecuzione del lavoro, disposizioni
atte a disciplinare le operazioni dell'Appaltatore in relazione alle esigenze sue e di terzi.

Tali disposizioni non scaricano I'Appaltatore dalle responsabilita sopra richiamate né
danno diritto a richieste di indennita salvo i casi in cui comportino provato grave e duraturo
pregiudizio per I'Appaltatore.

I Committente ha facolta inoltre di controllare, in qualunque tempo, la corretta
esecuzione dell'Appalto da parte dell'Appaltatore. Nel caso di controlli effettuati dalla
Committente, I'Appaltatore € tenuto, a sua cura e spese a provvedere a tutto quanto
necessario a tali fini, ivi compresa, se richiesto, la fornitura di servizi, materiali e la messa
a disposizione di mano d'opera adeguata.

L'Appaltatore € tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e
normative tecniche, anche di quelle non espressamente richiamate nel Capitolato o in
contratto, non essendo ammessa lignoranza da parte dell'Appaltatore stesso delle
disposizioni di carattere legale, normativo o di buona tecnica che interessino il lavoro.

L'Appaltatore & tenuto a far applicare le disposizioni di legge e regolamenti nonché
guanto previsto da questo capitolato anche ai propri fornitori e subfornitori.

In ogni caso la Committente declina ogni responsabilita relativa ad inadempienze
normative, danni o infortuni causati o collegati all'attivita dell'Appaltatore.
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6. ONERI DELL'APPALTATORE

Per tutti gli impianti e le apparecchiature, oggetto del presente appalto, sono a carico
dell'Appaltatore e quindi compresi nei prezzi del presente Contratto tutti gli oneri diretti,
indiretti ed accessori necessari alla buona riuscita delle attivita. Sono quindi compresi a
titolo di esempio, i costi per:

e |a protezione, con teli o carta, di impianti, pavimenti e pareti che possano sporcarsi con
le operazioni dei lavori di manutenzione, nonché la pulizia e lo sgombero, a lavori
ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui ed i necessari ripristini

e tutti i lavori edili connessi alle esigenze dei lavori di manutenzione quali smontaggio e
rimontaggio controsoffitti e spostamento di arredi.

¢ |o smaltimento e la rottamazione dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di
manutenzione (filtri, morchie, olii, lampade, ecc.) e trasporto alle discariche comunali

e ['esecuzione di tutte le operazioni di pulizia e lubrificazione compresa la pulizia dei
locali, se ad uso esclusivo, o delle zone di immediata pertinenza

e il ripristino e/o la nuova fornitura di targhette ed identificativi, qualora assenti, dei circuiti
idraulici. La tipologia delle targhette e le diciture dovranno essere concordate con la
Direzione Tecnica.

¢ |a preservazione dalla ruggine per tutte le componenti metalliche mediante verniciatura
previa spazzolatura ed applicazione di convertitore (es: fernovus)

e [I'esecuzione, al termine delle specifiche operazioni di manutenzione richieste, delle
verifiche funzionali necessarie a determinarne lo stato complessivo di efficienza.

e ogni altro onere per il compimento dei lavori a regola d'arte ed, in particolare, di quelli
relativi alle attuazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

e modifiche ed adattamenti conseguenti alla sostituzione di componenti usurati non piu
reperibili

e la manodopera e la minuteria necessaria all’installazione dei componenti forniti in C.L.
dal committente

e qualsiasi trasporto, sino a pié d’opera, dei materiali da fornire o dei materiali forniti in
C.L. dal committente.

e sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per eventuali ore straordinarie,
notturne e festive necessarie ad eseguire i lavori nei termini e modi richiesti.

e nel corso dei lavori I'Appaltatore dovra garantire un livello massimo di rumore di 35 dBA
in ogni punto del palcoscenico e della Sala. Sara possibile derogare a questo
provvedimento nelle fasce orarie tra le 0,30 e le 8.00 del mattino, oltre ad ogni altro
periodo nel quale non siano programmate attivita. Di queste condizioni ambientali
I'appaltatore dovra tenere in debito conto nella determinazione dell’organizzazione e
quindi dei costi del cantiere.

In particolare:

Qualora le modalita dei lavori di esecuzione o la tipologia di subappalto comportino la
necessita di un coordinatore in fase di esecuzione, lindividuazione e la nomina del
professionista che dovra svolgere tale incarico avverra effettuata ad insindacabile giudizio
dalla Direzione Tecnica e verra retribuita dall’appaltatore secondo le tariffe dell’ordine
professionale di appartenenza.

Sono totalmente a carico dell’appaltatore le riparazioni, la manodopera ed i materiali
necessari per la sostituzione di parti, strumenti o componenti la cui possibilita/imminenza
di guasto o necessita di intervento preventivo NON sia stata tempestivamente e
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formalmente  segnalata tramite  specifica comunicazione indirizzata a:

direzionetecnica@teatroregio.torino.it oppure al fax 011/88.15.289

N.B. Si chiarisce che & da ritenersi totalmente inclusa negli oneri dell’appaltatore la
conduzione funzionale necessaria per I'espletamento dell’attivita manutentiva oggetto del
presente appalto.

Nel caso la committenza ravvisasse la necessita di procedere all'attivazione di servizi
di gestione/conduzione di impianti o macchinari al di fuori delle attivita dei lavori di
manutenzione, verra comunicato con un preavviso non inferiore a 15 giorni, temine entro |l
quale l'appaltatore provvedera ad organizzare quanto necessario ed a formare
adeguatamente I'eventuale personale aggiuntivo. Tali attivita saranno oggetto di variante
e potranno essere compensate mediante ordine a corpo o mediante il puntuale conteggio
delle ore impiegate (in economia) secondo le procedure indicate al punto 17 e sulla base
del prezzario manodopera che dovra essere allegato all'offerta.

7. ONERI DEL COMMITTENTE
Sono a carico del Committente:

e la fornitura d'acqua e di energia elettrica occorrenti per i lavori di manutenzione degli
impianti, alle prese fisse dei fabbricati in oggetto

e la concessione in comodato gratuito all'Appaltatore per tutta la durata del presente
contratto di uno o se disponibili di piu locali all'interno del Teatro per spogliatoio,
deposito attrezzi e magazzino materiali, per i soli scopi di cui al contratto di Appalto

e la stesura dei programmi settimanali delle attivita del Teatro al fine di rendere
disponibili gli impianti/apparecchiature da mantenere

e il riferimento logistico da parte di personale interno che verra di volta in volta
concordata e quindi formalizzata mediante apposite schede di lavoro.

e la fornitura in C.L. dei materiali per tutte le attivita opportunamente segnalate ovvero
non in esclusione come da punto 10

8. PRESCRIZIONI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA' e successiva tenuta dei lavori

Premessa:
Si ribadisce che scopo della manutenzione programmata € il mantenimento degli impianti
in perfetto stato di funzionalita e rispondenza normativa, svolgendo tutte le operazioni
necessarie e che I'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, & tenuto a provvedere a
tutto quanto necessario al raggiungimento di detti scopi.
Ne consegue che sono dovuti tutti gli interventi e le verifiche per come richiesto nonché
tutti gli interventi di sostituzione preventiva dei componenti che non diano sufficienti
garanzie di correttezza funzionale per I'esercizio che per ottemperare al dovuto rispetto
normativo.
Qualora gli interventi previsti non dovessero essere sufficienti, I'appaltatore & tenuto a
darne segnalazione all'incaricato della Direzione Tecnica per ridefinire congiuntamente,
nell’ambito contrattuale, modalita operative che possano risolvere le difficolta emerse.
Qualora le problematiche richiedano attenzioni o azioni correttive piu importanti
l'appaltatore dovra darne tempestiva e formale comunicazione all’indirizzo email
direzionetecnica@teatroreqio.torino.it o tramite fax al numero 011.88.15.289.

La mancata comunicazione, comunicazioni intempestive o inadeguate, rendono la
Ditta responsabile degli eventuali disservizi. Ne consegue che in tali casi la ditta sara
tenuta a provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per lintegrale
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riparazione degli eventuali guasti, compresa la fornitura dei materiali, oltre che al
risarcimento di tutti i danni che il Committente subisca a causa degli eventuali disservizi
conseguenti a detti guasti.

Al ricevimento dell'ordine I'Appaltatore si impegna a svolgere con la massima
puntualita, diligenza e adeguatezza di uomini e mezzi le sotto indicate prestazioni:

e Presa in consegna dei lavori, ed entro 30gg dalla data di inizio del contratto, redazione
della programmazione dei lavori di manutenzione, mediante utilizzo di specifico
software, tenendo conto delle priorita e modalita operative definite gli incaricati della
Direzione Tecnica o da essi comunicate.

e Entro 180gg dalla data di inizio del contratto, I'Appaltatore dovra esaminare, per i
singoli impianti ed apparati, la documentazione disponibile (schemi e dotazioni)
completando e correggendo eventuali difformita. NB: L’inadempienza comportera
I'applicazione di una trattenuta cauzionale pari al 20% su tutti gli Stati
Avanzamento Lavori (S.A.L.). A titolo di maggior chiarimento si precisa che:

Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, le
parti in contraddittorio tra loro redigeranno un verbale di restituzione dello stato di
conservazione degli impianti e della documentazione relativa. Alla regolare consegna e
conseguente accettazione da parte della committenza del verbale di restituzione, &
subordinata la formale chiusura dell’'ultimo SAL e quindi il conseguente pagamento.

NB: Si sottolinea che ogni attivita, afferente direttamente o indirettamente alle presenti
prescrizioni tecniche, DEVE essere PREVENTIVAMENTE autorizzata mediante richiesta
di lavoro (RL), debitamente compilata, firmata ed obbligatoriamente corredata degli
allegati di sicurezzal/interferenza.

L’appaltatore ha obbligo di provvedere alle risorse necessarie a svolgere le attivita nei
tempi e nei modi previsti nelle menzionate RL. Nell'ambito delle attivita programmate
'appaltatore potra autonomamente provvedere a pre-compilare manualmente o
direttamente sul sistema informatico richieste, moduli e quanto altro possa agevolare o
velocizzare lo svolgimento delle attivita richieste, sara suo obbligo invece tenerne
aggiornata ogni parte di documentazione in fase di svolgimento e sino alla conclusione
della specifica attivita.

Anche nel caso di RL richieste compilate in autonomia dal responsabile di cantiere
dell'appaltatore, dovranno obbligatoriamente essere autorizzate in fase di emissione dal
Direttore Tecnico.
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9. MODALITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI

Personale utilizzato

Per l'espletamento delle attivita previste, I'Appaltatore si impegna a mantenere, per
tutta la durata dei lavori, costantemente presente nel comprensorio una squadra di tecnici
termoidraulici, meccanici e elettromeccanici che potranno variare come consistenza e
qualifica in funzione delle specifiche esigenze dei lavori di manutenzione programmata
degli impianti.

Comunque, data la particolarita degli impianti e la complessita della struttura, per motivi di
sicurezza, la consistenza di ogni squadra non dovra mai essere inferiore alle due unita,
compreso il preposto responsabile del cantiere.

Le squadre richieste dovranno essere composte da tecnici esperti di:

lavori di manutenzione e conduzione
per le parti meccaniche / idrauliche e per le componenti elettriche/elettroniche di
impianti di condizionamento, termofluidici ed idrosanitari

con inquadramento categoriale idoneo alla complessita e delicatezza degli impianti e in
ogni caso non inferiore al 4° livello operaio.
Il capocantiere non potra avere un inquadramento inferiore al 5° livello impiegatizio.

Le squadre giornaliere presenti in Teatro dovranno quindi essere impiegate, di norma,
unicamente per I'espletamento delle attivita programmate previste dal presente capitolato
ed adeguatamente dotate di idonea attrezzatura tecnica sia ad uso personale che
collettivo per far fronte agli interventi manutentivi richiesti.

Tempi e modi

La ditta dovra informare il proprio personale e tutte le persone o ditte di cui intende
averne prestazioni lavorative, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sulle
misure di emergenza da attuare nell’ambiente in cui sono destinati ad operare ed in
funzione delle attivita del Teatro. A tale proposito si richiede di prestare particolare
attenzione a quanto indicato nel Piano di Sicurezza Interno e ad ottemperare
puntualmente a quanto previsto negli allegati documenti contenuti nella parte 3.

Si ribadisce che tutti gli interventi di carattere manutentivo, compresi ovviamente quelli
che richiedono il fuori servizio degli impianti, dovranno essere preventivamente concordati
ed autorizzati a mezzo di apposite schede/richieste di lavoro opportunamente compilate
ed autorizzate come descritto al precedente punto 8.

La Direzione Tecnica del TEATRO REGIO stabilira durata e periodo dell'intervento e
I'Appaltatore si impegna ad eseguire detti interventi nel periodo concesso.

L'Appaltatore si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con mezzi e personale
adeguato per numero e qualifica su semplice richiesta del Committente con il preavviso
che le esigenze di esercizio e dei lavori di manutenzione degli impianti consentiranno.

Gli interventi ed i rilievi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei vincoli di esercizio
degli impianti.

L’intervento manutentivo specifico su un apparato o su un gruppo di apparati dovra
sempre essere preceduto da una visita congiunta Appaltatore/Committente volta ad
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informare [l'appaltatore dei rischi specifici dell'attivita e delle eventuali anomalie o
disfunzioni riscontrate durante la normale conduzione degli impianti che dovranno essere
risolte durante I'intervento dei lavori di manutenzione programmato.

L’esito della visita dovra essere verbalizzato utilizzando gli appositi moduli predisposti
dalla DT ed archiviati nella RL di riferimento.

Gli interventi manutentivi hanno anche il preciso scopo di risolvere in via definitiva le
anomalie riscontrate sull’apparato pertanto non saranno considerati risolti gli interventi che
non abbiano eliminato tali anomalie quindi non si potra procedere alla chiusura totale della
RL relativa.

Qualora I'intervento risolutivo necessariamente debba essere svolto in tempi diversi,
sara possibile chiudere la RL di manutenzione programmata a condizione “obbligatoria” di
aprire prima della chiusura, una RL Figlia avente per oggetto la riparazione necessaria. In
ogni caso la contabilizzazione dei lavori potra avvenire solo a conclusione totale della
attivita a meno di specifica autorizzazione.

L'Appaltatore dovra provvedere a dare tempestiva segnalazione con le modalita
previste al punto 8, di eventuali condizioni che possano compromettere la buona
funzionalita o la sicurezza di esercizio degli impianti o macchinari ed a segnalare
immediatamente impedimenti che non consentano di realizzare puntualmente gli interventi
richiesti.

Garanzie Operative

A garanzia che effettivamente si realizzino le condizioni operative costituenti le finalita
dell'appalto, ovvero:

"il mantenimento degli impianti e macchinari in perfetto stato di efficienza e funzionalita
svolgendo, nell’ambito di un corretto rapporto costo-benefici, tutte le operazioni necessarie
a minimizzare i disservizi eliminando, ove possibile, i fermi macchina o realizzando
condizioni _che consentano di_ridurre i _tempi di_ripristino _al _minimo tecnicamente
consentito".

NB: premesso che Il committente deve essere informato dell’attivita che giornalmente
I'appaltatore effettua sugli impianti e macchinari del Teatro e soprattutto deve poter
intervenire sulla base di particolari esigenze di produzione artistica che possano sorgere
nel corso della giornata, date le modalita di affidamento dei lavori € escluso che il
personale del committente per disciplinare o risolvere eventuali questioni o per addivenire
a differenti modalita operative sia di tipo tecnico che organizzativo necessarie a rispondere
alle esigenze di cui sopra, interloquisca o intervenga direttamente con il personale
operativo dell’appaltatore assumendo una posizione che nellambiguita potrebbe essere
definita da preposto di fatto.

E’ percio tassativamente richiesta la presenza del Capocantiere (o di un preposto suo
delegato di grado non inferiore al 4° livello impiegatizio) durante tutto il periodo di
attivita.

Al fine di rendere agevole il controllo di quanto su richiesto, il Capocantiere entro le ore
9,00 provvedera a recapitare direttamente all’incaricato della Direzione Tecnica l'elenco
dei nominativi dei componenti della squadra presente in Teatro con indicazione della
organizzazione che ha inteso darsi per lo svolgimento dei singoli lavori e quindi garantire
la reperibilita all'interno delle strutture del Teatro per il resto della giornata. Nell'occasione
dovra provvedere anche a consegnare la tabella con i risultati delle verifiche e controlli
dello stato di esercizio di inizio giornata e quindi provvedere a formalizzarla agli indirizzi e
nelle modalita previste al punto 8.
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Servizio di pronto intervento

Qualsiasi azione di pronto intervento verra computata in economia sulla base delle tariffe
orarie esposte (vd Allegati..) o a misura mediante elenco prezzi della Regione Piemonte.

Modalita di intervento:
Gli interventi del Servizio di pronto intervento potranno avvenire, su richiesta di lavoro
autorizzata dalla Direzione Tecnica, consegnata a mano o inviata mezzo email o fax,

unicamente nell'ambito dei nei normali orari di presenza del personale costituente le
squadre dei lavori di manutenzione.

Detti interventi dovranno avvenire al massimo entro un’ora dal ricevimento della

comunicazione. Diverse tempistiche di intervento potranno essere concordate con la
Direzione Tecnica.

10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA / ESCLUSIONI

Sono considerati facenti parte dei lavori della manutenzione straordinaria, e pertanto
NON a carico dell'Appaltatore, i sotto specificati interventi:

Parte meccanica - termofluidica - idrosanitaria

e modifiche per implementazione di impianti esistenti ovvero non legate agli
adattamenti necessari alla sostituzione dei pezzi usurati

ribobinatura motori

sostituzione batterie su centrali trattamento aria

sostituzione compressori ed essicatori

sostituzione elettropompe

sostituzione addolcitori, impianto osmosi, cloratori

sostituzione apparecchiature mensa e bar

Sono escluse le riparazioni e la sostituzione di parti, strumenti o componenti la cui
possibilita di guasto/necessita di intervento preventivo sia stata tempestivamente e
formalmente segnalata tramite comunicazione specifica indirizzata a:
direzionetecnica@teatroreqgio.torino.it oppure al fax 01188.15.289 a cui il committente,
non abbia dato seguito autorizzativo oppure non abbia dato adeguata gestione alla
fornitura del materiale richiesto o ai tempi di messa a disposizione degli impianti per
I'esecuzione dei necessari interventi.
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11.ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONI

Tutta la strumentazione e le attrezzature per I'esecuzione dei rilievi, delle misure e dei
lavori si intendono a carico dell'Appaltatore.

Sia la strumentazione che le attrezzature dovranno essere conformi alle normative di
legge in vigore al momento della esecuzione dei lavori.

12.MATERIALI DI CONSUMO
Tutti i materiali di consumo comuni saranno a carico dell'Appaltatore compresi:

Olii lubrificanti

decappanti

vernici e antiruggine

canapa, grasso, teflon ecc.
morsetteria, bullonerie e minuteria in genere
bulloneria

fluidi frigoriferi

lastre di guarnizioni e coibentazioni
capicorda e puntalini

gas di prova per rivelazione fumi
targhette segnalabili

Detti materiali dovranno essere di marca e tipo approvati dalla Direzione Tecnica del
Teatro.

13.PARTI DI RICAMBIO

| materiali di ricambio sono in genere a carico del Committente.

E’ da considerarsi “parte di ricambio” qualsiasi tipo di componente ad eccezione di
quanto punto definibile come “materiali di consumo” ed elencato, a titolo NON esaustivo
nel capitolo precedente.

L’appaltatore, durante gli interventi dei lavori di manutenzione, avra I'onere di sostituire
qualsiasi tipologia di componente individuato come difettoso o che risultasse non piu
affidabile.

La lista delle parti di ricambio di cui al punto 8 si rende quindi necessaria per
I'approvvigionamento dei componenti giudicati piu critici.

Le visite congiunte di cui al punto 9 dovranno quindi attivare 'approvvigionamento, nel
piu breve tempo possibile, (massimo 48 ore) delle parti di ricambio non presenti nella lista
dei componenti critici ed eventualmente integrarla in modo da minimizzare il rischio di
successivi interventi manutentivi non risolutivi.

I Committente si riserva di richiedere all’occorrenza la fornitura e/o la posa
all'Appaltatore, con ordine separato, dei materiali a qualunque titolo non disponibili presso
il magazzino del Teatro e verranno computati sulla base dell’elenco prezzi riferimento della
Regione Piemonte nella sua piu recente versione.

| materiali forniti dall'Appaltatore dovranno, per marca e tipo, essere approvati dalla
Direzione Tecnica.
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14. SUBAPPALTI

Il subappalto €& disciplinato ai sensi dell’art.105 del D Lgs 50/2016. La mancata
indicazione dei lavori che I'Appaltatore intende subappaltare o concedere in cottimo
comportera per il medesimo l'impossibilita di ottenere autorizzazioni al subappalto.

I Committente a suo insindacabile giudizio pud in qualsiasi momento chiedere
I'allontanamento di un subappaltatore ovvero la sostituzione con altro soggetto.

A tale scopo I'Appaltatore dovra fornire la documentazione necessaria a comprovare
la specifica competenza tecnica dei subappaltatori rispetto ai singoli impianti/macchinari
su cui saranno chiamati ad operare.

Il subappalto sara comunque gestito in applicazione delle leggi vigenti.

La responsabilita globale ed unica si intende sempre e comunque a carico
dell'Appaltatore anche nel caso di subappalti specialistici.

15.TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MULTE PER RITARDI,
DISSERVIZI o INADEMPIENZE

» L'Appaltatore deve provvedere a dare immediata e preventiva segnalazione scritta di
eventuali condizioni che possano compromettere la buona funzionalita o la sicurezza di
esercizio degli impianti o macchinari o degli impedimenti che non consentano di
realizzare gli interventi nei tempi e nei modi richiesti. La mancata comunicazione
formale come al punto 8, rende I'Appaltatore unico responsabile degli eventuali
disservizi e quindi sara tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a quanto
necessario per l'integrale riparazione degli eventuali guasti, compresa la fornitura dei
materiali, oltre che al pagamento delle multe che verranno sanzionate ed al
risarcimento di tutti gli eventuali danni che il Committente subisca a causa di tali
disservizi.

> Si fa obbligo all'Appaltatore di eseguire i lavori nei termini di tempo, negli orari e con le
priorita che il Committente ha richiesto/convalidato all’Appaltatore attraverso le
richieste di lavoro (RL) e successive comunicazioni. L'attuazione corretta del
programma dei lavori di manutenzione programmata nonché il corretto e completo
espletamento delle singole attivita richieste costituiranno i requisiti per I'approvazione
dei S.A.L.

» Eventuali ritardi o irregolarita comporteranno una corrispondente trattenuta dal S.A.L.
dello specifico lavoro che potra essere recuperata in un S.A.L. successivo, previa la
completa eliminazione delle cause che I'hanno generata, con la trattenuta degli importi
delle eventuali multe applicate.

» FE’ assolutamente vietata la presenza di personale in assenza del Capo cantiere (vedi
punto 9). L'inadempienza, anche solo formale, comportera I’ applicazione di una multa
pari al 100% del costo orario della manodopera indicato in offerta per ogni ora di
assenza.

> | pagamenti delle opere prestate dallAppaltatore potranno avvenire solo dopo
'avvenuta consegna della lista parti di ricambio (vedi punto 8).

» L’Appaltatore dovra provvedere allesame della documentazione disponibile (vedi
punto 8 ) completando e correggendo eventuali difformita. L'inadempienza comportera
I'applicazione di una trattenuta cauzionale pari al 20% su tutti i S.A.L.
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Modalita di contestazione

Inefficienza, disservizi, inadempienze, lavori svolti con imperizia, non a regola d’arte o
non eseguiti nei tempi richiesti saranno in prima istanza segnalati con un "RECLAMO per
DISSERVIZIO" dai responsabili tecnici del Committente.

Il reclamo per disservizio riportera I'oggetto del reclamo ed un tempo limite di
intervento, oltre il quale, in caso di mancato riscontro, il Committente procedera, senza
altro avviso, in addebito all'Appaltatore con altra forza lavoro e, comunque, in applicazione
di una penale di valore sino al 20% dell'importo complessivo del punto in cui & inserito il
lavoro nei capitoli della parte 2°.

16. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo globale d'Appalto (denominato "il prezzo") € forfettario e sara precisato
nell’ordinativo.

Il prezzo si intende formulato all'Appaltatore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli,
indagini e stime dopo aver preso conoscenza delle aree in cui esistono gli impianti
interessati dalle opere oggetto dell'Appalto, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano avere influenza sulla determinazione del corrispettivo.

Nessuna modifica di prezzo potra conseguire per eventuali oneri che comunque
derivassero all'Appaltatore a titolo esemplificativo e non limitativo a causa di:

e deficienza di dati, di elementi descrittivi € di istruzioni nei documenti contrattuali cosi
come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici o schede
macchina.

¢ insufficiente conoscenza delle condizioni ambientali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore non avra diritto ad ulteriori compensi, salvo diverso accordo con il
Committente e quindi neanche per eventuali necessita di integrazioni, adeguamenti o
variazioni che dovessero emergere nel corso della durata del presente contratto.

17.CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI/PAGAMENTI

| servizi oggetto del contratto d'Appalto verranno contabilizzati dopo accertamento in
contraddittorio tra le parti su S.A.L. (il modulo da utilizzare verra fornito dal committente) e
sono subordinati all'avvenuta esecuzione dei lavori ed alla consegna della
documentazione tecnica richiesta (relazioni, schede, disegni, ecc.).

La contabilizzazione avverra utilizzando i prezzi indicati in offerta per i lavori inerenti i
singoli impianti cosi come suddivisi nei sottopunti riferiti agli allegati al presente capitolato.

Le eventuali prestazioni da contabilizzarsi in “economia” e/o a “misura” verranno
elencate su RICHIESTE di LAVORO", preventivamente autorizzate dalla Direzione
Tecnica nelle modalita previste dai regolamenti e procedure interne vigenti ed a lavori
ultimati controfirmate dal Capocantiere e dall'incaricato della Direzione Tecnica del Teatro.

Ogni difformita comportera il mancato riconoscimento economico del lavoro svolto.

Per quanto riguarda i costi di eventuali interventi a misura per opere non previste in
questo capitolato e quindi non quotati in fase di offerta si fara riferimento al prezziario
generale della Regione Piemonte nella piu recente edizione.

In caso di interventi in economia si applichera la tariffa oraria al netto del ribasso di
gara utilizzata per la compilazione dell’offerta.

Nei casi in cui, per I'esecuzione dell'intervento il committente avesse la necessita di
richiedere con carattere d’urgenza listallazione di precise e definite marche e tipi di
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materiali, sara possibile concordare l'applicazione al prezzo in opera derivato dal
prezziario della Regione Piemonte un incremento che, per nessuna ragione, potra essere
superiore al 10%.

Tutti i lavori in economia e a misura dovranno essere sottoposti al controllo e al
collaudo finale del responsabile di commessa prima di procedere alla fatturazione.

| pagamenti dei S.A.L. saranno effettuati a 60gg fine mese dalla data di ricevimento
della fattura da parte del Teatro Regio esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

| pagamenti saranno inoltre subordinati alla presentazione di una dichiarazione
dell'Appaltatore e dei relativi documenti probatori circa il regolare assolvimento degli
obblighi di legge in materia retributiva, contributiva ed assicurativa riferite al personale
dipendente proprio e dei subappaltatori operanti.

Attenzione

In caso di sospensioni delle attivita lavorative imposta da D.P.C.M. o altre condizioni
subordinate al COVID e/o pandemie, che prevedano l'assenza o la riduzione del
personale dipendente della Fondazione Teatro Regio di Torino, alcune attivita di
manutenzione potrebbero essere interrotte o sospese.

Pertanto le attivita di manutenzione potranno subire una variazione che verra
concordata tra la Direzione Tecnica e la ditta appaltatrice.

Tali modifiche verranno indicate sul S.A.L. deducendo in totale o in misura percentuale
il valore indicato per ciascuna delle attivita modificate.

NB: La formale chiusura dellultimo SAL e quindi il conseguente pagamento &
subordinato alla regolare consegna e conseguente accettazione da parte della
committenza del verbale di restituzione impianti come da punto 8.

18.PREZZI

Sia il prezzo a corpo sia quello previsto per eventuali lavorazioni in economia sono

fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.

19.DOCUMENTAZIONE

Relazioni sui lavori esequiti

La documentazione richiesta ha lo scopo:

- di mantenere un archivio informatico e cartaceo che permetta di analizzare i dati storici al
fine di ottimizzare gli interventi dei lavori di manutenzione preventiva e di ridurre i guasti
imprevisti, i tempi di intervento e le scorte di magazzino.

- di documentare in qualsiasi momento la rispondenza normativa degli interventi effettuati
e dello stato di funzionamento e conduzione degli impianti ed apparecchiature.

Sara onere dell’appaltatore dotarsi di un PC in grado di trattare opportunamente i
software di gestione delle Richieste di Lavoro in uso presso la Fondazione e quindi
di gestire il sistema in uso dei registri di manutenzione al fine di mantenere
aggiornate le documentazioni delle attivita e le verifiche effettuate.

Si rammenta che é cura della ditta il rilievo di tutte quelle condizioni che possano generare
disservizi e malfunzionamenti ed & d’obbligo il segnalarlo con immediatezza e per iscritto.
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In difetto, la ditta oltre che a quanto previsto per l'inadempienza si assume ogni
responsabilita di quanto detti malfunzionamenti e disservizi potranno comportare.

Oltre a quanto specificatamente richiesto a documentazione dei singoli interventi ed
ancorché non vi siano anomalie o precarieta da segnalare, la Ditta € comunque tenuta a
produrre la seguente documentazione che viene considerata come parte integrante dei
lavori:

e Stesura di schede intervento con lindicazione dei lavori eseguiti, della
manodopera impiegata, ricambi utilizzati e delle segnalazioni circa la necessita
di futuri interventi non previsti dalle prescrizioni tecniche. Dette schede dovranno
essere riportate sul dbase degli interventi di manutenzione attraverso la
compilazione a terminale dei registri di manutenzione che dovranno essere
sempre tenuti puntualmente aggiornati.

¢ Rilievo delle caratteristiche generali, dei componenti e delle relative connessioni
degli impianti Meccanici/Elettrici/Elettronici/Informatici considerati dalle presenti
specifiche e segnalazione di eventuali mancanze/difformita.

e Relazione dettagliata da inviare con email alla Direzione Tecnica in allegato ad
ogni SAL. Detta relazione dovra elencare i lavori svolti, le anomalie riscontrate
ed eliminate o in fase di eliminazione, le anomalie riscontrate ed ancora in
essere indicando quanto necessario eseguire per la loro eliminazione.

e Relazione generale conclusiva di ogni ciclo annuale di

verifiche/manutenzioni, corredata di dichiarazione di esplicita presa in
carico delle conseguenti responsabilita in merito a quanto dichiarato,
attestante gli interventi effettuati, lo stato dei singoli impianti ed
apparecchiature (efficienza funzionale, rispondenza normativa) correlato
all’utilizzo specifico a cui sono deputati.
Detta relazione dovra essere firmata in ogni pagina dal titolare/legale
rappresentante della ditta oppure da professionista abilitato con in allegato copia
integrale dei SAL rilasciati nonché eventuali osservazioni, note, puntualizzazioni
che l'appaltatore vorra evidenziare. E’ richiesta consegna formale tramite invio
con posta a data certa oppure agli indirizzi indicati al punto 8.

20. GARANZIE AMMINISTRATIVE
All'atto della sottoscrizione del contratto d'Appalto, I'aggiudicatario presenta la garanzia
definitiva da calcolare sullimporto contrattuale, secondo le misure e le modalita previste
dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i..
Contestualmente, la garanzia provvisoria  dell’aggiudicatario &  svincolata,
automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice

L'importo della fidejussione, come sopra convenuto, non vale a limitare la patrimoniale
responsabilita dell'Appaltatore, il quale rispondera in ogni caso per lintegrale
soddisfacimento delle ragioni creditorie del Committente.

L'Appaltatore & obbligato a reintegrare la fidejussione per quanto il Committente abbia
dovuto di essa valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

Qualora si verificassero inadempimenti nell'esecuzione dell'Appalto i Committente
avra facolta di procedere, senza bisogno di previa diffida o di procedimento giudiziario,
all'esecuzione di tale fidejussione fermo restando il diritto del Committente al risarcimento
dei maggiori danni che derivassero direttamente o indirettamente da tali inadempimenti.

Lo svincolo della fidejussione avverra alla scadenza del presente contratto.

L'Appaltatore sara tenuto ad esibire al Committente le polizze relative alla garanzia di
cui sopra, nonché ad inviargli le ricevute dei pagamenti dei relativi premi alle scadenze




S =
T%KT)AO Manutenzione Ordinaria Luglio 2021
%‘{(51%11\18 Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari
Direzione Tecnica CAPITOLATO D’APPALTO Pagina 18 di 92
Servizio Programmazione Conduzione

convenute, fermo restando il diritto del Committente medesimo a verificare il regolare
pagamento dei premi.

Resta inteso che la garanzia prevista nei precedenti paragrafi in ogni caso non
diminuira in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore, quali derivanti dalla legge e da
tutti i documenti contrattuali.

21.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Clausola risolutiva espressa

Fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni, il Committente potra
risolvere il contratto con effetto immediato in presenza di un grave motivo, costituente
giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante apposita comunicazione
con lettera raccomandata A.R. all'Appaltatore.

Sara considerata giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione degli obblighi
contrattuali sufficientemente grave da non permettere la continuazione del rapporto sulla
base della reciproca fiducia.

Costituisce altresi giusta causa di risoluzione esemplificativamente:

e La perdita dei requisiti di autonomia di capitale, mezzi ed organizzazione
dell'Appaltatore;

¢ |l fallimento, il concordato o qualsiasi procedura concorsuale dell'Appaltatore;

e Perdita dei requisiti a contrarre con la P.A nel rispetto della vigente normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Procedure in caso di risoluzione del contratto

Avvenuta la risoluzione del contratto ai sensi del precedente art.20, il Committente
comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna degli
impianti del rispetto di quanto previsto al precedente art.8 e I'estromissione
dell'Appaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore € tenuto obbligatoriamente alla immediata consegna degli impianti.

L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare dal cantiere tutte le macchine, attrezzature, mezzi
d'opera e materiali di sua proprieta che il Committente non intende utilizzare, fermo
restando a sua completo carico il ripiegamento, anche se effettuato a piu riprese, dal
cantiere, secondo le disposizioni impartite via via, con preavviso di 30 gg, dal
Committente.

22.FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia non conciliabile in via extragiudiziale, sara esclusivamente
competente il Tribunale di Torino.
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Parte 2° Prescrizioni tecniche impianto termomeccanico-idraulico e
idrosanitario
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Descrizione prestazioni

| lavori di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature dovranno essere
effettuati sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, dei libretti di
uso e manutenzione, delle raccomandazioni dei costruttori degli impianti e delle
apparecchiature medesime, sul disciplinare tecnico, sulla in base alle norme tecniche
applicabili e per le attivita atte al contenimento del rischio biologico ai protocolli ed ai
DVR in vigore e loro s.m.i.

| lavori di manutenzione ordinari dovranno essere svolti da personale qualificato che
abbia la completa autonomia per intervenire sugli impianti e sulle apparecchiature in
modo da poterli disattivare e attivare in manuale o programmarne il funzionamento dai
software di SPV, previa autorizzazione della Direzione Tecnica.

L’appaltatore assumera il ruolo ed incarico di “Terzo responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi e per gli effetti del DPR 412/93-
DPR, del DPR 74/2013 e loro s.m.i.. Sono a carico dell’Appaltatore le verifiche di legge
con la trascrizione sul libretto di centrale. Periodicamente (semestre) dovra essere
fornita, allincaricato della Direzione Tecnica, una copia dei libretto di centrale con gli
aggiornamenti effettuati.

L’appaltatore assumera il ruolo ed incarico di “Operatore” sugli apparati frigoriferi
con tutti gli obblighi e responsabilita previste dalla vigente legge ed in particolare dal
DPR. 42/2012

L’appaltatore assumera il ruolo ed incarico di “Responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell’energia” come da legge 10/91 e s.m.i

Ne consegue l'obbligatorieta di tutti gli adempimenti dovuti sia in termini formali che di
tutte le azioni e provvedimenti atti all'integrale rispetto normativo

Note comuni a tutte le operazioni di manutenzione

Nel corso dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se mancante, idoneo
cartellino con etichetta adesiva tipo dymo, indicante il codice identificativo di ogni
singola macchina. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni
della Direzione Tecnica (numerica/alfanumerica/a barre, ecc). Inoltre dovra essere
apposta una seconda etichetta adesiva indicante la data dell’avvenuto svolgimento dei
lavori di manutenzione.

Le indicazioni della Periodicita minima di tutti gli interventi indicati nel presente capitolo
sono da intendersi come prescrizione minima. Pertanto, in caso di problematiche
durante il normale funzionamento sara necessario predisporre delle appropriate
variazioni alla frequenza dello stesso.

Predisposizione di un piano operativo di sicurezza e di un piano operativo tecnico, con
indicazione del personale tecnico, dei tempi e dei locali che, periodicamente, saranno
interessati dagli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel presente capitolato.
Rapporto settimanale dello stato di avanzamento dei lavori mediante consegna delle
schede di controllo.

Il personale addetto dovra dotarsi di idonei mezzi per trasportare strumentazione e
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori e per trasportare i materiali di
risulta prodotti (filtri sporchi chiusi in appositi sacchi, batterie, scarti, ecc.), in modo da
arrecare minor disagio al personale in servizio e artistico presenti nelle sedi lavorative.
Il servizio dovra essere svolto tenendo conto dell'utilizzo da parte del pubblico e del
personale dipendente, in modo da programmare l'operazione in momenti in cui
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l'affluenza & la minore possibile. Per questi motivi in alcuni casi si potranno
programmare interventi fuori dall’orario di lavoro.

e In caso di anomalie su elementi di competenza, sostituzione dei componenti difettosi
da prelevarsi a Magazzino ed in ogni altro caso, dare immediata segnalazione alla
Direzione Tecnica.

e La ditta dovra preventivamente fornire tutte le schede tossicologiche di tutti i prodotti
che intendera utilizzare durante lo svolgimento di tutti i lavori di manutenzione.

e Verificare periodicamente, mantenendoli puliti ed ordinati, i locali tecnici dove sono
dislocati gli impianti (centrali, locali tecnici, magazzini ecc.).

Il risultato dei controlli e delle verifiche strumentali sara riportato su specifiche schede di

intervento realizzate in accordo con la Direzione Tecnica, sulle quali saranno inoltre

evidenziati gli interventi effettuati e le anomalie riscontrate ed ancora in essere con

indicazione dei necessari correttivi (vedi paragrafo 14).

Principali norme di riferimento
Di seguito si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, un estratto delle principali norme
UNI di riferimento:
Impianti riscaldamento e climatizzazione
e UNI8364 Impianti di riscaldamento. Controllo € manutenzione
e UNI9317 Impianti di riscaldamento, Conduzione e controllo
e UNI8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile
e UNI 8884  Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento
e umidificazione
e UNIB8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti degli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione
Impianto idrosanitario
e UNI9192 Edilizia — Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e
calda. Criteri progettazione, collaudo e gestione
Impianto di trasporto e distribuzione gas
e UNI 10435 Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata
e Protocollo Ashland 2015 / DVR rischio biologico 2016 e loro s.m.i. per la gestione
degli elementi batterici, in particolare quelli legionella pneumophila
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1. Impianti condizionamento

A - Sede di Torino

1.1 ELEMENTI SCALDANTI

Note generali:

In caso di presenza di aria negli impianti (batterie, tubazioni ecc.) relativi gli elementi
scaldanti e ogni qualvolta si renda necessario, bisognera provvedere agli spurghi sulle
singole unita, compresi gli aerotermi e i radiatori. Lista degli apparati da manutenere:

Ventilconvettori

Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE

ANNUALE

Quantita: 350 circa

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

BIMESTRALE

Controllo efficienza filtri aria.

Rimozione dei filtri sporchi dal vano porta-filtro dei rispettivi fan-coil e sostituzione degli
stessi con altri puliti

Trasporto alla Pubblica Discarica dei filtri non piu utilizzabili con rilascio della relativa
documentazione

ANNUALE

Quanto previsto nel controllo BIMESTRALE

Pulizia con idonei aspiratori del vano sottostante il porta-filtro.

Sanificazione esterna delle batterie riscaldanti/raffreddanti e di tutto il fan-coil mediante
l'uso di appositi prodotti disincrostanti.

Raddrizzamento alette batterie.

Soffiaggio ed aspirazione della polvere accumulatasi sulle ventole e sui motorini dei
fan-coill.

Controllo, pulizia della bacinella raccogli condensa e del relativo tubo di scarico.
Controllo del funzionamento del fan-coil e di tutte le apparecchiature idrauliche ed
elettromeccaniche ad esso connesse.

Controllo e pulizia delle pompe raccolta condensa dove esistenti

Interventi secondo necessita durante tutto il periodo del contratto
Qualora si renda necessario, a causa di evidenti inconvenienti di funzionamento riscontrati
durante I'utilizzo, si richiede di provvedere alla:

Sostituzione dei motori dei ventilatori quando non funzionanti, scollegamento e
collegamento elettrico compreso.

Sostituzione idraulica delle valvole di regolazione.

Sostituzione parti elettromeccaniche (servocomandi, ventole, comandi accensione e
regolazione velocita ed altri componenti il ventilconvettore)
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Aerotermi

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 27

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Pulizia tramite idonei aspiratori, soffiaggio della batteria e di tutto il corpo esterno
dell'aerotermo.

e Controllo funzionamento ed eventuale riparazione alette direzionali dell'aerotermo

e Controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di intercettazione

e Pulizia dei motorini e delle relative eliche ed eventuale sostituzione, scollegamento e
collegamento elettrico compreso

e Lubrificazione organi in movimento.

e Controllo visivo e di funzionamento di tutte le apparecchiature dell'aerotermo.

Radiatori e Termoconvettori
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 250 circa

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
Termoconvettori
e Pulizia con idonei aspiratori del vano sottostante la batteria e della batteria stessa
e Qualora le condizioni della batteria lo rendessero necessario, smontaggio della
batteria, trasporto a - 12.50, lavaggio della stessa con prodotti idonei antincrostanti (sia
lato acqua che lato aria e rimontaggio)
Radiatori
e Pulizia con idonei aspiratori degli elementi radianti.
e Controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole termostatiche e
funzionamento detentore.
e Verifica circolazione acqua ed esecuzione spurgo se necessario.
e Ripristino condizioni corretto funzionamento di ogni radiatore.
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1.2 CENTRALI DI VENTILAZIONE

Lista degli apparati da mantenere:

Sostituzione filtri aria

Periodicita minima degli interventi: TRIMESTRALE
Quantita: 22 CDZ

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Sostituzione dei filtri dell'aria dei gruppi di ventilazione (CDZ) degli impianto di
condizionamento e dei recuperatori di calore della CV1, CV2 e dei Decentrati.

Sara a carico della ditta appaltatrice I'immagazzinamento dei filtri nuovi che verranno
consegnati. | filtri dovranno essere posti all'interno dell’apposito locale a quota -12.50.
Sara a carico della ditta appaltatrice lo smaltimento dei filtri utilizzati con debita consegna
del formulario di avvenuto smaltimento.

TRIMESTRALE

rimozione periodica, dei filtri a celle piane ubicati sui CDZ (Vedi elenco pp. Seguenti)
inserimento dei filtri puliti nelle apposite guide della cella filtrante. Durante la fase di
rimozione e di inserimento filtri, controllo visivo dello stato dei filtri a tasche rigide situati
sempre nella cella filtrante.

sostituzione completa (1 volta I'anno) dei filtri a tasche rigide.

pulizia con idonei aspiratori industriali delle celle filtranti dei locali adibiti a filtraggio
dell'aria dei recuperatori di calore e delle zone limitrofe alle macchine.

rimozione dei filtri inutilizzabili che saranno chiusi in sacchi di polietilene e smaltiti
secondo quanto previsto dalle norme in vigore e consegna dei documenti di corretto
smaltimento.

sara a carico dell'Ente appaltante la sola fornitura dei filtri.

Segnalazione dei filtri sostituiti sul’apposita scheda macchina.

Inventario annuale dei filtri rimanenti.
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Unita Trattamento Aria CDZ

Periodicita minima degli interventi:

Quantita: 22 CDZ

TRIMESTRALE
SEMESTRALE

ANNUALE

Gli impianti interessati ai lavori di manutenzione sono indicati nella seguente tabella:

Centrale Denominazione Tipo GTUPP' Locali e zone utilizzo
CDZ ventilazione
A/B AP 1 Palazzo Alfieri
Quota —12.50:
Laboratori (mecc., idr., faleg., elettr.),
Data Center
C AP 1 Quota —-3.20:
Sala Quadri 1, Archivi, Sala Server,
Biglietteria Piccolo Regio
cvi D AP 1 Zona Sala —6.80
H1 TA 1 Foyer e disimpegni Sala Lirico
H2 TA 2 Foyer
I TA 1 Sala Lirico
Q AP 1 Zona Sala -3.20
R AP 1 Sala Ballo, Sala Regia
S TA 1 Piccolo Regio
Centrale Denorg:;\;zmne Tipo GTUPP' Locali e zone utilizzo
ventilazione
Uffici e Spogliatoi Coro (+7.00
E/G AP ! +10.00), Ingresso Artisti
F AP 1 Servizi.Tecnici Palcoscenicq (Fonia,
Quadri ADB, Manovra ponti, ecc...)
L TA 1 Palcoscenico +0.80
Cv2 M AP 1 Cucina, Mensa —6.80
N TA 1 Fossa Orchestra —6.80
Camerini, Spogliatoi orchestrali -3.20
= AP 1 Spogliatoi Zona Palco —3.20 -6.80
(Comparse donne e uomini,
Orchestrali)
Centrale Denog;zazmne Tipo G'.'UPP' Locali e zone utilizzo
ventilazione
T (Coro) TA 1 Sala Prova Coro +13.70
U (Orchestra) TA 1 Sala Prova Orchestra +13.70
ARCHIVIO AP 1 Archivio musicale +13.70
ATRIO AP 1 Atrio Lato Verdi +13.70
DECENTRATI TRMV1 - 1 Torre Scenica +25.00 + 28.00
Sopracupola +13.50
TRMV2 o 2 (Lato Corte, Lato Verdi)
. Laboratorio riparazioni
Attrezzeria TA 2 attrezzeria +0.80
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| lavori minimi di manutenzione comprendono:

TRIMESTRALE
Quantita: 17 Vasche CDZ

La camera d’'umidificazione dovra essere pulita controllata e disinfettata con regolarita
avendo particolare cura alla vasca di raccolta delle eventuali condense.

eseguire le operazioni di sanificazione delle vasche recupero condense e delle reti di
scarico mediante trattamento con ipoclorito di sodio:

e Lavaggio con acqua e ipoclorito (iperclorazione)

¢ Risciacquo e aspirazione liquido

e Raschiatura delle superfici della vasca

o Pulizia degli ugelli di vaporizzazione dalle incrostazioni

« Compilazione e firma report procedura utilizzata per la iperclorazione

SEMESTRALE

Quanto previsto nel controllo TRIMESTRALE

pulizia generale esterna ed interna (plenum di mandata, ripresa, umidificazione) di tutta
la macchina, utilizzando appositi prodotti sanificanti.

Sostituzione delle lampade di illuminazione interna

controllo stato generale di tutta la macchina (ventilatore, motore, batterie, ecc), di tutti
gli organi complementari alla stessa e relativo intervento su eventuali anomalie
riscontrate.

pulizia delle superfici alettate delle batterie di scambio termico con getto aria
compressa e spazzola meccanica o sistema equivalente.

controllo e ripristino delle anomalie meccaniche dell’accoppiamento serrande-
servocomando dislocate a bordo macchina sulla presa aria esterna, espulsione,
ricircolo e sulle partenze, dalla relativa macchina, dei canali di mandata e ripresa.
controllo e ed eventuale lubrificazione dei leverismi e snodi delle serrande suddette.
controllo, pulizia e verifica di funzionamento delle apparecchiature relative al sistema di
umidificazione (evaporazione, polverizzazione, ecc.) dei CDZ ed eventuale sostituzione
di quelle non funzionanti, pulizia della vasca di recupero condense.

controllo degli scarichi di condensa e pulizia dei sifoni.

controllo, ingrassaggio ed eventuale sostituzione dei cuscinetti dell'albero
ventilatore/motore (mandata ed espulsione).

controllo ed eventuale sostituzione o regolazione della tensione delle cinghie di
trasmissione mediante adeguate strumentazioni

verifica ed eventuale ripristino allineamento pulegge mediante appositi sistemi di
controllo

controllo ed eventuale sostituzione dei manometri, termometri, maniglie, cerniere, ecc.
comprensivi di tutta la macchina e delle apparecchiature ad essa connesse.

relazione semestrale sullo stato dei CDZ da inviare all'incaricato della Direzione
Tecnica.
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Quanto previsto per i controlli SEMESTRALI piu:

sostituzione completa (1 volta I'anno) dei filtri a tasche rigide.

controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante

controllo della coclea, della girante e dei vari dispositivi, intervenendo per rimuovere
eventuali incrostazioni

ingrassaggio della slitta motore e della relativa vite di regolazione

sostituzione filtri a celle e a tasche quando risultino deteriorati

controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante

controllo e pulizia di tutti i filtri per acqua (circa n.7) dei circuiti di regolazione (pre-post-
deumidificazione) di ogni macchina.

controllo dello stato dei supporti antivibranti

controllo funzionamento tenuta dei premistoppa delle valvole di regolazione e del
relativo valvolame con eventuale sostituzione degli anelli di tenuta o di qualsiasi altro
pezzo di ricambio necessario al ripristino del normale funzionamento

eventuale ripristino della verniciatura delle parti con presenza di corrosione interne ed
esterne della macchina mediante spazzolatura e verniciatura con prodotti antiruggine
concordati con la Direzione Tecnica.

Recuperatori calore

Periodicita minima degli interventi: TRIMESTRALE

ANNUALE

Quantita:  CV1 4 batterie piane

CV2 4 batterie rotanti

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
TRIMESTRALE

rimozione periodica, dei filtri a celle piane ubicati sui recuperatori di calore CV1 e CV2
inserimento dei filtri puliti nelle apposite guide della cella filtrante. Durante la fase di
rimozione e di inserimento filtri, controllo visivo dello stato dei filtri a tasche rigide situati
sempre nella cella filtrante.

pulizia con idonei aspiratori industriali delle celle filtranti dei locali adibiti a filtraggio
dell'aria dei recuperatori di calore e delle zone limitrofe alle macchine.

rimozione dei filtri inutilizzabili che saranno chiusi in sacchi di polietilene e smaltiti
secondo quanto previsto dalle norme in vigore e consegna dei documenti di corretto
smaltimento.

relazione semestrale sullo stato dei CDZ da inviare alla Direzione Tecnica ed
all'incaricato della Direzione Tecnica.

sara a carico dell'Ente la sola fornitura dei filtri e I'energia elettrica.

Segnalazione dei filtri sostituiti sull’apposita scheda macchina

Inventario annuale dei filtri imanenti.

ANNUALE
Locale CV1

Controllo visivo per verificare eventuali corrosioni, perdite e danni generici

Rimozione pareti filtranti

Controllo ed eventuale raddrizzamento alette batterie

Pulizia, mediante lavaggio con soluzione disincrostante-sanificante e relativo
risciacquo, di n°4 batterie gemellari posizionate nelle due testate della centrale CV1. Il
lavaggio andra eseguito su ciascuna delle due superfici costituenti la batteria
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Asciugatura delle stesse mediante I'utilizzo di aria compressa

Rimontaggio pareti filtranti con sostituzione dei filtri

Controllo efficienza apparecchiature costituenti il circuito idraulico delle batterie

Verifica efficacia del liquido antigelo presente nel circuito mediante apposita
strumentazione ed eventuale aggiunta o sostituzione. In ogni caso la sostituzione del
liquido dovra avvenire almeno una volta all'interno della durata del contratto

N.B. Nell’eseguire il lavoro, si dovra porre molta attenzione al convogliamento dell’acqua
utilizzata per il lavaggio, negli appositi raccoglitori esistenti.

Locale CV2

| recuperatori di calore rotanti interessati sono installati sui CDZ E/G-F-M-P

e Controllo visivo per verificare eventuali corrosioni, perdite e danni generici

¢ Rimozione sezioni filtranti (P.A.E. ed espulsione)

e Pulizia, mediante getto d’aria compressa, dello scambiatore a pacco di lamiere di
alluminio disposte su un rotore

e Aspirazione, mediante macchina idonea, di tutta la polvere espulsa dal rotore in fase di
soffiaggio

e Pulizia della camera della P.A.E. del CDZ

¢ Ripristino sezioni filtranti

e Controllo funzionamento dispositivo di rotazione del rotore (motoriduttore-cinghia-ecc.)
eventuale sostituzione in caso di anomalie

N.B. Per rendere possibile I'accessibilita al pacco rotante del recuperatore di calore, per
'esecuzione delle relative operazioni di manutenzione, su qualche macchina sara
necessario rimuovere alcuni tratti di canalizzazione, che saranno reinstallati ad
operazione conclusa.

Pulizia bocchette ripresa
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 550 circa

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Pulizia, mediante apposito aspiratore, della bocchetta e della zona circostante da
eventuali residui polverosi presenti.

o Evitare di volatilizzare polvere in ambiente.

e lavaggio e pulitura mediante utilizzo di appassito panno mediante acqua miscelata con
liquido sgrassante successivo risciacquo con prodotto sanificante.

o Evitare gocciolamenti su pavimento o arredi sottostanti.

Le bocchette che non dovessero essere piu idonee a svolgere il proprio lavoro, a causa di
anomalie funzionali o meccaniche, dovranno essere sostituite, previa approvazione della
Direzione Tecnica, al quale dovra pervenire relazione scritta di quanto sopra.

N.B. Nel corso dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se mancante, una
etichetta adesiva tipo dymo, indicante il codice identificativo di ogni singola
bocchetta. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni della
Direzione Tecnica. Inoltre dovra essere apposta una seconda etichetta adesiva
indicante la data dell’avvenuto svolgimento dei lavori di manutenzione.
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Estrattori aria

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 12

Gli impianti interessati agli interventi di manutenzione sono indicati nella seguente tabella.

Denominazione estrattore GFUPPi (':!uota locale Quo?a e _Iocale
ventilazione | interessato ubicazione
Calzoleria 1 +10.00 Stesso locale
Saletta macchinisti 1 +0.80 Stesso locale
Cucina colori scenografia 2 -3.20 Stesso locale
Cucina 1 -6.80 Terrazzo +13.70
Sartoria zona stireria 1 -6.80 Intercapedine LC —6.80
Motopompe antincendio 1 -12.50 Centrale frigorigena —6.80
Officina meccanica 3 -12.50 Intercapedine LV —12.50
Centrale termica 1 -12.50 Cortiletto —9.80
Estrattori batterie luci em. 1 -12.50 Intercapedine LC -6.80

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

controllo corretto funzionamento elettrico del motore

controllo del funzionamento meccanico del collegamento motore e ventola

verifica stato supporti organi in rotazione.

controllo interno ed esterno del plenum di estrazione.

verifica efficienza ed eventuale sostituzione degli organi ad esso connessi (maniglie,
pomelli, ecc.) ed eventuale ripristino delle anomalie riscontrate.

controllo ed eventuale sostituzione o regolazione della tensione delle cinghie di
trasmissione mediante adeguate strumentazioni

verifica e ripristino allineamento pulegge mediante appositi sistemi di controllo

controllo ed eventuale lubrificazione con materiale di caratteristiche appropriate dei
cuscinetti della ventola e del motore.

pulizia interna ed esterna estrattori.

controllo canalizzazioni estrattori e relativa pulizia esterna.

controllo e pulizia bocchette di aspirazione installate sulla canalizzazione del relativo
estrattore.
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Serrande tagliafuoco
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 250 circa

Le serrande tagliafuoco sono dislocate nei seguenti circuiti. Le quantita sono
indicative e non aggiornate:

Denominazione circuito CDZ Quantita
serrande
A/B 11
C 6
D 13
E 10
F-G 4
H1 8
H2 9
I 30
L 22
M 2
N 5
P 8
Q 2
R 20
S 42
CORO 2
ORCHESTRA 2
ATRIO 2
Presa A.E. CV2 3
Presa A.E. CV1 8
Espulsione CV1 4
Estrattori Sala Lirico 6

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo funzionamento in automatico e verifica efficienza servocomandi mediante
simulazione di allarme.

e verifica della effettiva chiusura/apertura meccanica (posizione intaglio presente
sulle testate degli alberi).

e Verifica del corretto raggiungimento dei fine corsa mediante visualizzazione
attraverso il sistema di supervisione e stampa del report visualizzato

e controllo meccanico degli organi in movimento e dei relativi ancoraggi, ingrassaggio
lubrificazione leverismi, snodi, boccole ecc.

e Ripristino eventuali anomalie meccaniche sul sistema di ancoraggio tra
servocomando serranda

e controllo integrita meccanica del setto tagliafuoco

e Consegna di dettagliata relazione e schede in formato elettronico sullo stato di ogni
singola serranda controllata.
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Campionamento qualita dell’aria Indoor
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE (su richiesta specifica)
Quantita: 10 locali Circa

Si richiede l'intervento di una ditta specializzata che esegua i campionamenti dell'aria. A
tale scopo I'appaltatore dovra fornire la documentazione necessaria a comprovare la
specifica competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno chiamati ad operare.
La documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per approvazione dalla
Direzione Tecnica (punto 19 parte 1?).

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell’appalto la ditta dovra eseguire i campionamenti
dell’'aria, al fine di valutarne la qualita, negli ambianti indoor sotto indicati.

Il numero di campionamenti per ogni locale dovranno essere appropriati alle caratteristiche
dello stesso (dimensioni, volumi, ecc...) in modo tale da poter restituire un risultato
significativo sulla qualita dell’aria.

Il campionamento dell’aria dovra rispondere ai seguenti criteri e metodologie:
e Conte totali a 37°C (carica mesofila)
e Conte totali a 22°C (carica psicrofila)
e Miceti (lieviti e muffe)

Al termine dei lavori dovra essere consegnata alla Direzione Tecnica una relazione finale
contenente i risultati.

Elenco locali campionamento aria
e Sala Lirico

Palcoscenico Piccolo Regio —3.20

Sala Piccolo Regio -6.80

Laboratorio Attrezzeria +0.80

Laboratorio Sartoria -6.80

Laboratorio elettromeccanico -12.50

Laboratorio Officina Meccanica -12.50

Locali mensa -6.80

Sala Regia -9.80

Palcoscemco Lirico +0.80 nei seguenti punti:
palcoscenico laterale sx fondo
palcoscenico laterale sx lato sx
palcoscenico laterale sx lato dx
palcoscenico centrale sx
palcoscenico centrale dx
retropalco anteriore sx
retropalco anteriore dx
retropalco posteriore dx
retropalco posteriore sx
palcoscenico laterale dx lato dx
palcoscenico laterale dx lato sx
palcoscenico laterale dx al fondo
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1.3 UNITA’ DI CONDIZIONAMENTO AUTONOME

Note generali:

Si richiede I'utilizzo di una ditta specializzata e/o concessionaria del costruttore del
condizionatore, che esegua gli interventi secondo le indicazioni dello stesso produttore. A
tale scopo l'appaltatore dovra fornire la documentazione necessaria a comprovare la
specifica competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno chiamati ad operare.
La documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per approvazione dalla
Direzione Tecnica (punto 19 parte 1a).

In caso di anomalie riguardanti il non corretto funzionamento della macchina, provvedere
al ripristino dell’anomalia previo autorizzazione della Direzione Tecnica.

Provvedere, in caso di mancanza, al ripristino del gas allinterno dei circuiti di
refrigerazione.

Lista degli apparati da mantenere:
Condizionatori

Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE
ANNUALE

Quantita: circa 27 condizionatori

Gli impianti interessati ai lavori di manutenzione sono indicati nella seguente tabella.

Ubicazione condizionatore Quantita Quota Zona
Locale batterie 2 (multisplit) -12.50 Sala Lato Corte
QE ponti mobili 2 -12.50 Palco Lato Verdi
Sala quadri 2 1 -12.50 Sala Lato Corte
Cucina 1 -6.80 Palco Lato Corte
Centrale rivelazione fumi 1 -6.80 Sala Lato Corte
Deposito strumenti Lato Verdi 1 -3.20 Sala Lato Verdi
Deposito strumenti Lato Corte 1 -3.20 Sala Lato Corte
Centralino Telefonico 1 -3.20 Sala Lato Corte
Ingresso Uff. Amministrativi 1 +0.00 Alfieri Lato Corte
Biglietteria 1 (multisplit) +3.50 Alfieri Lato Corte
Portatili 2 varie Vari
Ufficio Maestro Coro 1 +13.70 Palco Lato Corte
QE tiri 1 +13.70 Palco Lato Verdi
QE PLC tiri 1 +18.80 Palco Lato Verdi
Sala CED 2 -3.20 Alfieri
UPS 1 (multisplit) -6.80 Intercapedine Alfieri
Locale QE serrande tagliafuoco 1 (multisplit) -12.50 Sala Lato Corte
Locale Diffusione sonora 1 -6.80 Lato Verdi
Locale di presidio ingresso artisti 2 +080 Lato corte
Local_e_trasr_nl_ssmne dati uff. > +13.70 Palazzo Alfieri
amministrativi
Ufficio Sovrintendenza 1 +17.00 Palazzo Alfieri
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| lavori minimi di manutenzione comprendono:

BIMESTRALE

Pulizia filtri rigenerabili (sostituzione di quelli non piu efficienti).

Pulizia, utilizzando un prodotto battericida, delle bacinelle raccogli-condensa, controllo
regolare deflusso della condensa attraverso lo scarico ed eventuale disostruzione dello
stesso

Pulizia batterie evaporanti.

Controllo ed eventuale ripristino del regolare funzionamento del condizionatore.
Controllo stato generale della macchina.

Verifica temperatura funzionamento con apposito termometro (15° - 17°)

ANNUALE

Quanto previsto per il controllo BIMESTRALE

Pulizia batterie condensanti.

Pulizia batterie evaporanti mediante soffiatura ad aria compressa e lavaggio con
soluzioni detergenti idonee.

Sostituzione dei cilindri per produzione vapore degli umidificatori, ed ogni volta che si
renda necessario nel normale esercizio dellimpianto.

Controllo carica refrigerante mediante uso di opportuni strumenti ed eventuale
rabbocco.
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2. Impianti termofluidici

2.1 CENTRALE TERMICA “Terzo responsabile”

Note generali:

L’appaltatore assumera il ruolo di:

“Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai
sensi e per gli effetti del DPR 412/93-74/2013 e s.m.i. . Sono a carico dell’Appaltatore tutti
gli adempimenti e le verifiche di legge con la trascrizione sul libretto di centrale.

L’appaltatore dovra provvedere all’assistenza di propri operatori per montaggi e smontaggi
che si rendano necessari a causa di guasti alle caldaie nel loro complesso.

Si richiede lintervento di ditta specializzata e concessionaria del costruttore delle
apparecchiature (UNICAL) relative alla centrale termica, che esegua i lavori di
manutenzione ordinaria secondo le indicazioni dello stesso produttore. A tale scopo
I'appaltatore dovra fornire. Entro massimo trenta giorni, la documentazione necessaria a
comprovare la specifica competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno
chiamati ad operare. La documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per
approvazione dalla Direzione Tecnica (punto 19 parte 1?).

Verifica funzionamento complessivo ovvero:

o efficienza dei comandi/ stati

e delle misure

e degli allarmi

e del corretto riporto delle segnalazioni grafiche ed alfanumeriche su SPV di comando e
sulla SPV generale.

L’operatore termotecnico dovra fornire oltre che le sue prestazioni professionali il controllo
e la necessaria assistenza.

Libretto di centrale

La Ditta & tenuta entro 15gg a comunicare all'Ente i dati anagrafici del responsabile a cui
viene affidato il compito di compilare e tenere aggiornato il libretto di centrale.

Qualora, nel corso dell'appalto, la Ditta, per documentati motivi, dovesse sostituire detto
responsabile, dovra darne comunicazione scritta 30gg prima all'incaricato della Direzione
Tecnica.

In ogni caso detta sostituzione non potra avvenire senza esplicito consenso dell'Ente.

Si richiede di inviare ogni semestre, all'incaricato della Direzione Tecnica copia del libretto
di centrale con la registrazione di tutti gli interventi significativi effettuati sugli impianti.

Gli interventi manutentivi sono comprensivi di:

e n.2 interventi semestrali su ns. programmazione.

e interventi straordinari da effettuare esclusivamente su richiesta della Direzione Tecnica
interessato quando riterra opportuno l'intervento tecnico specializzato.




25 . - .
TE\TAO Manutenzione Ordinaria Luglio 2021
%%R(f%r(d Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari
Direzione Tecnica CAPITOLATO D’APPALTO Pagina 36 di 92
Servizio Programmazione Conduzione

Lista degli apparati da manutenere:

Caldaie produzione acqua calda UNICAL MODULEX EXT 900
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 6 Caldaie condensazione

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

controllo di efficienza energetica mediante la Prova dei fumi

Pulizia generale esterna

Pulizia testa combustione, fotocellula, elettrodi

Controllo serraggio morsetti elettrici

Verifica tenuta elettrovalvola intercettazione

Relazione dettagliata sullo stato dei bruciatori da inviarsi all’incaricato della Direzione
Tecnica

Bruciatori caldaie UNICAL
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 8 Bruciatori per ciascuna caldaia (per 6 caldaie)

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

controllo canale di scarico o del condotto di arrivo dell’aria.

Controllo del gruppo pompa pressurizzazione

Verifica funzionamento e scadenze dei componenti rampa gas alimentazione

Verifica scadenze e funzionamento dei componenti di sicurezza

Pulizia e reintegro sali della vaschetta neutralizzazione delle condense

Controllo funzionamento elettrovalvole.

Relazione dettagliata sullo stato dei bruciatori da inviarsi all’incaricato della Direzione
Tecnica.

Scambiatori di calore DANFOSS
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 3 Scambiatori a piastre

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
e eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

e verifica del rendimento

¢ Relazione dettagliata sullo stato dello scambiatore.

Generatore vapore HOVAL
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 1

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
e operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
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eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

Pulizia dei turbolatori (ove esistenti).

Pulizia della camera di combustione, mediante smontaggio del portellone, e
verificandone lo stato.

Pulizia della camera fumi, raccolta della fuliggine e smaltimento della stessa.

Controllo refrattario e guarnizione portellone ed eventuale sostituzione.

Lavaggio serpentino generatore vapore mediante idonei prodotti e attrezzature
(annuale)

Passivazione a fine e inizio stagione, per evitare fenomeni di corrosione durante il
fermo macchina. Flussaggio per eliminare i depositi di passivante all'interno del
circuito.

Camini e condotti fumo C.T. e G.E.

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 3 + 1 (3 delle Caldaie e Generatore Vapore + 1 Gruppo Elettrogeno)

Gli impianti dei condotti dei camini interessati ai lavori di manutenzione sono quelli a
servizio delle caldaie della Centrale Termica e del Gruppo Elettrogeno, intervenendo, su
quest’ultimo nel vano di raccolta delle condense del camino stesso.

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dellimpianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

Smontaggio sportelli alla base dei camini e pulizia delle fuliggini.

Controllo ed eventuale disostruzione tubo di scarico delle basi dei camini ed eventuale
pulizia delle vasche raccolta acqua posizionate sotto le aperture di aerazione dei locali
camini e Centrale Termica.

Controllo sommita camini da eventuali ostruzioni o rotture.

Trasporto delle scorie alla discarica.

Controllo, pulizia e ispezione visiva del vano raccolta condense del camino G.E.
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2.2 CENTRALE FRIGORIGENA

Note generali:
La Centrale Frigorigena & gestita, per la produzione di acqua refrigerata da componenti
della ditta TRANE:

- quattro unita di gruppi frigo

- una pompa di calore

- un sistema Gestione Centrale Frigo TRANE Tracer.

Secondo le necessita si richiede:
- controllo e pulizia dei filtri dei gruppi frigo ogni volta che si renda necessario nel
normale esercizio dell'impianto.
- Pulizia del locale tecnico.
- Verifica giornaliera temperature dei circuiti
- Verifica ed eventuali interventi di ripristino delle pressioni di esercizio degli
impianti

N.B.: La manutenzione ordinaria degli impianti della Centrale Frigorigena saranno
effettuati dalla ditta TRANE con incarico assegnato direttamente dal
Committente.

Lista degli apparati esistenti:

Gruppi di refrigerazione e Recuperatore calore TRANE
Quantita: 4+1 (4 Gruppi Frigo + 1 Recuperatore calore)

Sistema di Gestione TRANE Tracer
Quantita: 1

Torri Evaporative

Periodicita minima degli interventi: TRIMESTRALE
SEMESTRALE
ANNUALE

Quantita: 4
| lavori minimi di manutenzione comprendono:

TRIMESTRALE

e operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza

esequire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

controllo stato generale di tutta la macchina.

Attivita di pre clorazione come da VGT_507 allegata

controllo ed eliminazione perdite, comprese quelle derivanti da eventuali cedimenti

della struttura.

e pulizia e rimozione residui dalle griglie prese aria, ventole, sezioni di scambio, filtro
dell'acqua.

e drenaggio, pulizia e lavaggio della vasca e dei filtri dell'acqua per la rimozione di
materiali e sedimenti depositati nella stessa.

e controllo ed eventuale sostituzione della valvola di reintegro a galleggiante.
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e controllo corretto funzionamento alta-bassa velocita

e controllo corretto funzionamento servocomandi serrande di parzializzazione.

e controllo ed eventuale pulizia degli spruzzatori otturati

e controllo rumori o vibrazioni.

e controllo ed eventuale sostituzione o regolazione della tensione delle cinghie di
trasmissione.

e Attivita di post clorazione come da VGT_507 allegata

e Reintegro e controllo efficienza dei prodotti biocidi (mediante pastiglie e apposito
galleggiante)

e Reintegro e controllo efficienza dei prodotti anticorrosivi (mediante prodotto e apposita
pompa ad impulsi in CF)

SEMESTRALE

¢ Quanto previsto nel controllo TRIMESTRALE

e operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza

e eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

e controllo ed eventuale sostituzione del pacco di scambio in PVC.

e controllo collari eccentrici di fissaggio dei cuscinetti dell'albero della ventilatore ed
eventuale regolazione e bloccaggio.

e lubrificazione ed eventuale sostituzione cuscinetti albero ventilatore e motore.

¢ controllo ed ingrassaggio slitta motore e relativa vite di regolazione.

e controllo allineamento pulegge.

ANNUALE

Quanto previsto nel controllo SEMESTRALE

controllo ed eventuale ripristino delle parti sverniciate o di inizio di corrosione, mediante
asportazione completa della vernice sulle parti da riverniciare e pulizia completa delle
stesse tramite raschiatura e spazzolatura. Applicazione prima mano con vernice a
base di zinco a freddo. Applicazione seconda mano con vernice a base di zinco ed
alluminio.
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3. Impianto idrosanitario

3.1 CENTRALE IDRICA

Lista degli apparati da manutenere:

Scambiatori termici

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Rilievi delle temperature a monte e a valle dello scambiatore (vedi paragrafo 7.1) per
determinare il reale rendimento e con segnalazione su report e data base.

Se dalle verifiche delle temperature si riscontrasse che l'apparecchio non riesce a
fornire le corrette prestazioni, procedere, previa autorizzazione della Direzione
Tecnica, con un intervento di pulizia.

Pulizia accurata degli scambiatori dovra essere svolta utilizzando personale
specializzato in decapaggi e pulizie chimiche degli scambiatori, con rilascio di
certificazione di corretta esecuzione. E richiesta la documentazione di corretto
smaltimento dei prodotti chimici utilizzati. E’ richiesta la segnalazione su report e da
inserire a sistema come da punto 19 parte1.

Accumulatori - Bollitori acqua calda

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Verifica delle temperature a monte e a valle dell’accumulatore (vedi paragrafo 7.1)
Verifica delle resistenze elettriche

Verifica funzionamento delle valvole di sicurezza dell'impianto

Effettuazione periodica del trattamento antilegionella

Verifica dello stato dellinterno del bollitore, utilizzando il passo d’'uomo, e pulizia dello
stesso dalla presenza di eventuali morchie e fanghi

Verifica dello stato dell’anodo di magnesio all'interno del bollitore
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3.2 TRATTAMENTO ACQUE

Note generali:

Si richiede I'intervento di una ditta che esegua i lavori di manutenzione ordinaria secondo
le indicazioni del costruttore, su tutti gli apparati sotto indicati. A tale scopo I'appaltatore
dovra fornire, entro trenta giorni, la documentazione necessaria a comprovare la specifica
competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno chiamati ad operare. La
documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per approvazione dalla
Direzione Tecnica (punto 19 parte 1?).

Lista degli apparati da manutenere:
Addolcitore scambio ionico

Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE
Quantita: 1

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e verifica funzionalita generale dell'impianto addolcitore

e controllo funzionamento contatore.

e controllo durezza acqua in ingresso ed in uscita e relativa impostazione del ciclo di
rigenerazione sul programmatore con segnalazione si report e data base.

e smontaggio, pulizia e lubrificazione otturatore valvole idropneumatiche, controllo ed
eventuale sostituzione delle relative membrane.

¢ regolazione delle portate delle valvole.

e controllo funzionamento di tutte le apparecchiature (manometri, rubinetti, elettrovalvole,
ecc.) connessi all'impianto ed eventuale sostituzione delle stesse.

e controllo valvole a galleggiante delle vasche del sale ed eventuale sostituzione delle
stesse.

e controllo valvole aspirazione salamoia e relativa regolazione delle stesse.

e Pulizia e lavaggio delle vasche di salamoia ogni qualvolta si renda necessario o
almeno con cadenza quadrimestrale.

e Consegna di report al termine della manutenzione effettuata, con segnalazione di ogni
modifica apportata.

Impianto osmosi inversa
Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE
Quantita: 1 (2000 I/h)

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

controllo funzionalita generale impianto osmosi inversa

settaggio flussi

pulizia della cartuccia filtrante

sostituzione della cartuccia filtrante e a carbone quando necessario e ad inizio stagione
analisi cloro out filtro declorante

analisi conducibilita e funzionalita

Controllo dell'impianto di pretrattamento con rabbocco dell’antiscalante

Conservazione durante le soste prolungate e/o programmate e successivo avviamento
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Impianti dosaqggio prodotti trattamento acqua

Periodicita degli interventi: MENSILE

TRIMESTRALE

| lavori minimi di manutenzione su ciascun impianto comprendono:

Impianto clorazione circuito acqua calda sanitaria (ACS)

verifica livello diossido di cloro ed eventuale sostituzione tanica

verifica corretto funzionamento complessivo del sistema di dosaggio diossido:
pompa di dosaggio, pompa recupero acqua di misura, tubazioni lettura e iniezione,
verifica taratura sonda di lettura diossido, filtri, ecc..

pulizia serbatoio recupero acqua di misura diossido, della sonda e della camera di
misura del diossido

verifica funzionamento della pompa e del galleggiante del serbatoio di scarico
dell’acqua di lettura

Impianto anticorrosivo circuito acqua fredda sanitaria (AFS)

verifica livello ed eventuale sostituzione della tanica prodotto
verifica corretto funzionamento, del sistema di dosaggio anti corrosivo:
contatore lancia impulsi, pompa di dosaggio, verifica e taratura pompa, filtri, ecc..

Impianto anticorrosivo e biocida circuito acqua di torri evaporative (centrale

frigorigena)

verifica livello prodotto trattamento acqua di torre ed eventuale reintegro

verifica pulizia serbatoio prodotto trattamento acqua di torre ed eventuale pulizia /
rimozione di morchie (TRIMESTRALE)

verifica corretto funzionamento complessivo del sistema trattamento acqua di torre:
contatore lancia impulsi, pompa di dosaggio, filtri, ecc.

verifica presenza ed eventuale reintegro del prodotto nel towerduck di ogni vasca
delle torri evaporative a quota +13.70.

Impianto anticorrosivo e biocida abbattimento polveri (locale Pneumofore guota

+13.70)

verifica livello prodotto trattamento acqua impianto abbattimento polveri ed
eventuale reintegro

verifica corretto funzionamento complessivo del sistema di dosaggio battericida
impianto abbattimento polveri: pompa dosaggio, contatore lancia impulsi, filtri, ecc.
verifica pulizia serbatoio prodotto trattamento acqua di torre ed eventuale
pulizia/rimozione di morchie (TRIMESTRALE)

verifica corretta funzionalita valvola anti legionella su serbatoio acqua




25 . - .
TE\TAO Manutenzione Ordinaria Luglio 2021
%%R(f%r(d Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari
Direzione Tecnica CAPITOLATO D’APPALTO Pagina 43 di 92
Servizio Programmazione Conduzione

3.3 RETI DI DISTRIBUZIONE IDRAULICA

Lista degli apparati da manutenere:

Servizi igienici e docce

Alimentazioni sanitarie varie

Periodicita minima degli interventi: MENSILE

SEMESTRALE
ANNUALE

Quantita: vedi tabella

| lavori di manutenzione MENSILE comprendono:

Flussaggio dei terminali di distribuzione acqua calda sanitaria per minimo 2 minuti
(docce e rubinetti).

Attenzione che i locali in elenco identificati con “*” sono quelli ritenuti di maggior
utilizzo. Pertanto i punti di distribuzione da sottoporre a flussaggio dovranno essere del
solo 10% del totale presente nello stesso locale.

Rilievo temperatura su almeno uno dei punti di distribuzione acqua calda e fredda
sanitaria per ogni singolo locale di intervento (vedi tabella)

Compilazioni modulo operativo (anche su formato elettronico)

Segnalazioni anomalie

Consegna documento e relazione con timbro e firma della ditta esecutrice

| lavori minimi di manutenzione SEMESTRALE comprendono:

Verifica impianto distribuzione acqua sanitaria e dell’efficienza degli scarichi

Manovra di apertura e chiusura delle valvole e saracinesche per verificarne la tenuta
Revisione ed eventuale sostituzione dei relativi organi di distribuzione e regolazione
Ripristino perdite sugli impianti

Pulizia dei rubinetti filtri quando necessario

Ripristino perdite ed occlusioni degli scarichi

Controllo stato ed eventuale sostituzione delle tende delle docce

Verifica della manovra di tutti i dispositivi di intercettazione compresi dalla valvola di
alimentazione dell’acquedotto alla valvola di intercettazione di ogni singolo locale
Consegna di report al termine dello svolgimento dei lavori effettuata, con segnalazione
di ogni modifica apportata.

In caso di necessita e su chiamata del committente, sara necessario provvedere ad
effettuare uno qualsiasi degli interventi sopra elencati senza oneri aggiuntivi.

| lavori di manutenzione ANNUALE comprendono:

la decalcificazione e sanificazione dei soffioni docce e i rompi getto descritti nell’elenco
(suddivisi per lettera) delle utenze della sede e dei laboratori di strada Settimo con la
sola esclusione degli attacchi gomma.
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Gli impianti interessati allo svolgimento della manutenzione sono indicati

nelle seguenti

tabelle:
SERVIZI IGIENICI
£ o| B - g
| eenistigenicl | Quota|  zona |, P HEIE IR IR
Teatro Regio Torino ocale 2| £ 8|2 2| @ 5@ ;’
o c| 3 %
A 1 | Bagni Sala Quadri 2 -12,50 | Sala L.Corte A41 2 2 1|0 2 |1/]0]2
A 2 | Sala Regia Donne -9,80 Sala L.Corte B13 2 2 2 0 0 2 0O/0]0
A 3 | Sala Regia Uomini -9,80 Sala L.Corte B16 1 1 1 0|0 1 2,01
A 4 | Servizi Centrale Termica 1 -9,80 | Alfieri L. Corte B32 1 1 1 1 0 1 0/0]O0
A 5 | Servizi Centrale Termica 2 -9,80 | Alfieri L. Corte | B31 1 1 1 1.0 0/0j0]O
A 6 | Servizi Centrale Termica 3 -9,80 | Alfieri L. Corte B30 0 0 0O /0| 0 1 0|0 1
Servizi Addetti Cucina Mensa

B 7 | Uomini/Donne -6,80 Palco L. Corte C10 4 4 4 2 0 2 0|0 1
B 8 | Servizi Mensa -6,80 | PalcolL.Verdi | C31 2 2 2 0|0 2 /0]0]0
B 9 | Spogliatoio comparse uomini -6,80 Palco L. Corte | C86 18 (18 |18 | 6 | O 4 | 8,02
B 10 | Spogliatoio comparse donne -6,80 Palco L. Corte | C18 24 |24 |24 | 6 | O 4 |0 0] 2
B 11 | Sale prova uomini L.C. -6,80 Sala L.Corte C137 2 2 2 0 0 1 2|0 1
B 12 | Sale prova donne L.C. -6,80 Sala L.Corte C138 3 3 3 /00 1 0|01
B 13 | Sale prova uomini L.V. -6,80 Sala L. Verdi C112 1 1 1 0/ 0 3 /001
B 14 | Sale prova donne L.V. -6,80 Sala L. Verdi C113 1 1 1 0 0 1 0|0 1
B 15 | Sartoria -6,80 Sala L. Corte | C158 1 1 1 1.0 1/]0[/0]|O0
B 16 | Spogliatoi sartoria -6,80 Sala L. Corte | C162 3 3 S| 1 0 2 0|01
B 17 | Ufficio Resp Sartoria -6,80 SalalL.Corte | C148 1 1 1 0|0 1 0|1 1
B 18 | P.Regio uomini -6,80 | Alfieri L. Verdi | C211 2 2 2 /0|0 2 |2]0]1
B 19 | P.Regio donne -6,80 | Alfieri L. Verdi | C212 2 2 2 0|0 2 0|01
B 20 | P.Regio disabili -6,15 | Alfieri L.Corte | C199 1 1 1,/0] 0 1]/]0]0]1
B 21 | Sala ballo uomini -6,15 | Alfieri L.Corte | C196 1 1 110]0 1/0/0]0
B 22 | Sala ballo donne -6,15 | Alfieri L.Corte | C189 1 1 1/0] 0 1]/]0]0]1
B 23 | Camerino 31 Piccolo Regio -6,15 Alfieri L.Corte | C198 1 1 1 1 0 1 00| O
B 24 | Camerino 32 Piccolo Regio -6,15 Alfieri L.Corte | C191 1 1 1 1 0 1 00| O
Cc 25 | Camerino 1 -3,20 | PalcolL.Corte | D73 1 1 1 1.0 1 0/, 0/0
C 26 | Camerino 2 -3,20 Palco L. Corte D74 1 1 1 1 0 1 0[0]O0
Cc 27 | Camerino 3 -3,20 | PalcolL.Corte | D78 1 1 1 1.0 1 0/,0/|O0
C 28 | Camerino 4 -3,20 Palco L. Corte D81 1 1 1 1 0 1 0[0]O0
Cc 29 | Camerino 5 -3,20 | PalcolL. Corte | D67 1 1 1 1.0 1 0/,0/|O0
Cc 30 | Camerino 6 -3,20 | PalcolL. Corte | D65 1 1 1 1.0 1 0/,0/0
C 31 | Camerino 7 -3,20 Palco L. Corte D61 1 1 1 1 0 1 0[0]O0
Cc 32 | Camerino 8 -3,20 | PalcolL.Corte | D59 1 1 1 1.0 1 0/,0/|O0
C 33 | Camerino 9-10 -3,20 Palco L. Corte D26 1 1 1 1 0 1 0[0]O0
Cc 34 | Camerino 11-12 -3,20 | Palco L. Verdi | D21 1 1 1 110 1/0[0]0
Cc 35 | Camerino 13-14 -3,20 | PalcoL.Verdi | D16 1 1 1 110 1/0/0]0
C 36 | Camerino 18 -3,20 Palco L. Verdi D36 1 1 1 1 0 1 00| O
Cc 37 | Camerino 19-20 -3,20 | Palco L. Corte | D31 1 1 1 1.0 1 0/,0/|O0
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Cc 38 | Camerino 21-22 -3,20 | Palco L. Corte | D53 1 1 1 1.0 1 0/,0/|O0
Cc 39 | Camerino 23-24 -3,20 | PalcoL.Verdi | D48 1 1 1 110 1/0/0]0
Cc 40 | Camerino 25-26 -3,20 | PalcoL.Verdi | D43 1 1 1 110 1/0/0]0
Cc 41 | Spogliatoio scenografia -3,20 Palco L. Verdi D81 1 1 1 1,0 1 0[0]O0
C 42 | Spogliatoio orchestra uomini -3,20 | Palco L. Corte D98 5 5 5 1 0 3 |40 1
Cc 43 | Spogliatoio orchestra donne -3,20 | PalcoL. Corte | D90 4 4 4 1] 0 3 /010
44 | Spogliatoio ballo uomini -3,20 Sala L. Corte | D237 4 4 4 | 6| 3 2 5/0] 2
45 | Spogliatoio ballo donne -3,20 Sala L. Corte | D192 20 /20| 0 | 5| 8 4 |0 0] 2
46 | Spogliatoio macchinisti sx -3,20 Sala L.Verdi D152 12 (12 12 | 5| 0 3 /8|01
47 | Spogliatoio macchinisti dx -3,20 Sala L.Verdi D243 6 6 6 |20 2 3/]0]0
48 | Spogliatoio elettricisti -3,20 Sala L.Verdi D175 6 6 6 |40 2 0|01
49 | Sala stampa donne -3,20 Sala L. Corte D262 2 2 2 0 0 2 0|0 1
50 | Sala stampa uomini -3,20 Sala L. Verdi D257 2 2 2 120 2 31011
51 | Sala quadri 1 -3,20 | Alfieri L. Verdi | D297 1 1 1]0]0 1,001
52 | Camerini P.Regio uomini -3,20 Alfieri L. Corte | D285 1 1 1 0 0 2 0|0 1
53 | Camerini P.Regio donne -3,20 | Alfieri L. Corte | D284 1 1 1 0/ 0 2 /0|01
54 | Spogliatoio maestri collaboratori -3,20 Sala L. Verdi D171 1 1 1 1 0 1 0|1]0
55 | Infermeria Pronto Soccorso -3,20 Sala L. Verdi | D250 1 1 1 0| 0 0/0j0]O
56 | Foyer pubblico uomini L.C. -1,60 Sala L. Corte | D223 4 4 4 10| 0 3 14|01
57 | Foyer pubblico donne L.C. -1,60 Sala L. Corte | D214 5 5 5 00 7 10]0]1
58 | Foyer pubblico L.V. uomini -1,60 Sala L. Verdi D139 4 4 4 |0 0 3 /0]0]1
59 | Foyer pubblico L.V. donne -1,60 Sala L. Verdi D154 7 7 7 0] 0 8 | 0|01
60 | Servizi uomini ingresso artisti 0,80 Palco L. Corte | E23 1 1 1 0|0 1 0|0 1
61 | Servizi donne ingresso artisti 0,80 Palco L. Corte E21 1 1 1 0 0 1 0|0 1
62 | Infermeria 0,80 Palco L. Corte | E17 2 2 2 0|0 1 0/,0/|O0
63 | Servizi Biglietteria 3,560 | AlfieriL. Corte | F37 1 1 0]/0]| 0O 1/0/0]0
64 | Foyer pubblico donne L.C. 3,23 Sala L. Corte S31 4 4 4 10| 0 4 10|01
65 | Foyer pubblico uomini L.V. 3,23 Sala L. Verdi S23 7 7 7 .00 4 |0 /0|1
F 66 | Servizi uomini uffici tecnici 3,50 Palco L.Corte F13 2 2 2 1 0 1 0|0 1
F 67 | Servizi donne uffici tecnici 3,50 Palco L.Corte F7 2 2 2 1110 0 /0]0]1
F 68 | Spogliatoio coro donne 7,00 Palco L.Corte G7 16 | 16 | 16 | 6 | 2 6 | 0|02
69 | Foyer pubblico uomini L.C. 7,00 Alfieri L. Corte | S56 4 4 4 |0| 0 4 |0 /0|1
70 | Foyer pubblico donne L.C. 7,00 Alfieri L. Corte | S66 4 4 4 |0 0 3 /001
71 | Foyer pubblico disabili L.C. 7,00 | AlfieriL. Corte | S71 1 1 1 10| 0 1,001
72 | Spogliatoio coro uomini 10,00 | Palco L.Corte H16 16 |16 | 6 | 6 | 2 4 |9 0] 2
73 | Palco presidenziale 10,00 Sala S113 1 1 1 0 0 1 0O|0]| O
74 | Spogliatoio addetti bar 10,00 | AlfieriL. Corte | S137 1 1 1 0/ 0 1 0[0]|O0
F 75 | Alloggio custode zona Palco 10,00 | Palco L. Verdi H6 2 2 2 1 0 1 0|1]0
F 76 | Sala prova coro uomini 13,70 Palco L.Corte 131 2 2 2 0 0 2 1 0|0
F 77 | Sala prova coro donne 13,70 Palco L.Corte 136 2 2 2 /0|0 2 |0j0]0O
F 78 | Sala prova orchestra uomini 13,70 Palco L. Verdi 19 2 2 2 0 0 3 1 0|0
F 79 | Sala prova orchestra donne 13,70 | Palco L. Verdi 110 1 1 1 0|0 2 |0|0]0O
G 80 | Uffici amministrativi uomini 13,70 | Alfieri L. Corte 166 2 2 0 0 0 2 0|0 1
G 81 | Uffici amministrativi donne 13,70 | Alfieri L. Corte 174 3 3 0/0]O0 6 0|01
G 82 | Uffici amministrativi L.C. 13,70 | Alfieri L. Corte 187 1 1 00| 0O 1,0]0 1
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G 83 | Alloggio custode zona Alfieri 13,70 | Alfieri L. Verdi 150 2 2 2 /1,0 1 0|1
G 84 | Sovrintendente 17,00 | Alfieri L. Verdi L7 1 1 1 1 0 1 0|1
G 85 | Uffici amministrativi uomini L.V. 17,00 | AlfieriL. Verdi | L33 1 1 () 1/0]0
G 86 | Uffici amministrativi uomini L.V. 17,00 | Alfieri L. Verdi L31 2 2 00O 1 0|0
G 87 | Uffici amministrativi donne L.V. 17,00 | Alfieri L. Verdi L6 1 1 1 0/ 0 1 0|0
G 88 | Uffici amministrativi donne L.V. 17,00 | Alfieri L. Verdi L36 1 1 0/0]O0 2 0]0
LAVANDINI e ALIMENTAZIONI
VARIE
= ©
HEIER
HEL
ID o g
N° Denominazione locale Quota Zona locale
A 1 | Officina meccanica -12,50 | Sala L. Verdi A19 1 1 0 0
A 2 | Lab. elettricisti disimpegno -12,50 Sala L. Verdi A79 2 2 2 |0
A 3 | Lab. meccanico idraulico -12,50 | Sala L. Verdi A24 1 1 0 0
A 4 | Centrale termica -12,50 Sala L. Corte A73 1 1 0 0
H 5 | Self service mensa -6,80 | PalcolL. Corte | C36 1 0 1 0
H Cucjna mensa (compresa Brasiera e
6 | Bollitore) -6,80 | PalcolL.Corte | C40 4 4 1 0
H 7 | Lavaggio mensa -6,80 Palco L. Corte | C39 1 1 1 1
H 8 | Bar mensa -6,80 Palco L. Verdi | C35 1 1 1 0
H 9 | Scalda vivande mensa -6,80 Palco L. Verdi C30 1 1 1 1
B 10 | Lavanderia -6,80 Sala L. Verdi | C239 1 1 1 0
B 11 | Bar foyer Piccolo Regio -6,15 | Alfieri L. Corte | C204 1 1 1 0
C 14 | Parruccheria (ex) -3,20 Sala L. Corte | D239 1 1 1 0
Cc 15 | Cucina colori -3,20 | Palco L. Verdi D6 1 1 0 0
C 16 | Sala trucco (camerini) -3,20 Palco L. Verdi D38 2 2 2 |0
18 | Palcoscenico per effetti scena 0,80 Palco L. Corte E10 1 1 1 0
19 | Attrezzeria disimpegno 0,80 Palco L. Corte E2 1 1 1 0
20 | Attrezzeria laboratorio 0,80 Palco L. Corte E1 1 1 1 0
21 | Magazzino generale 7,00 Palco L. Verdi G1 1 1 1 1
22 | Bar foyer L.C. 7,00 Sala L. Corte S53 2 2 2 0
23 | Bar foyer L.V. 7,00 Sala L. Verdi S52 2 2 2 |0
24 | Cucina bar foyer L.V. 7,00 Sala L. Verdi S47 1 1 1 1
25 | Spogliatoio coro donne zona trucco 7,00 Palco L.Corte G6 2 2 2 |0
26 | Magazzino bar L.C. 10,00 | AlfieriL. Corte | S134 1 1 1 0
27 | Spogliatoio coro uomini zona trucco 10,00 Palco L.Corte H15 2 2 2 |0
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4. Impianti vari

4.1 POMPAGGIO IMPIANTI TECNOLOGICI

Note generali:

Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se
mancante, una etichetta adesiva tipo Dymo, indicante il codice identificativo di ogni singola
macchina. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni della Direzione
Tecnica. Inoltre dovra essere apposta una seconda etichetta adesiva indicante la data
dell’avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione.

Lista degli apparati da manutenere:

Elettropompe Centrale Pompaggio —12.50

Periodicita minima degli interventi:
Quantita: 26

Gli impianti interessati allo svolgimento

seguente tabella.

dei lavori di

ANNUALE (Luglio)

manutenzione sono indicati nella

Denominazione circuito quota | quantita Note
Ventiloconvettori -12.50 3
Termoconvettori -12.50 3
Primario -12.50 3
P -12.50 2
Alfieri -12.50 2
Piani fuori terra Ing. Artisti -12.50 2
Camerini PR, Sartoria e Salette prova | -12.50 2
Ventiloconvettori Foyer -12.50 2
Ventiloconvettori Foyer -12.50 2 Acqua refrigerata
Camerini PR -12.50 2 Acqua refrigerata
Carico caldaia vapore umidificazione -12.50 2+1 In Centrale Termica

Elettropompe Centrale Frigorigena -6.80

Periodicita minima degli interventi:
Quantita: 21

Gli impianti interessati allo svolgimento

seguente tabella.

dei lavori di

ANNUALE (Febbraio)

manutenzione sono indicati nella

Denominazione circuito quota | quantita Note
Torri evaporative -6.80 4
Primario -6.80 3
Secondario CV1 -6.80 3
Secondario CV2 -6.80 3
P -6.80 2
Alfieri -6.80 2
Piani fuori terra Ing. Artisti -6.80 2
Sartoria e Salette prova -6.80 2
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Elettropompe Centrale Idrica
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE (Febbraio)
Quantita: 4

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di manutenzione sono indicati nella
seguente tabella:

Denominazione circuito quota | quantita Note
Acqua miscelata Teatro -12.50 2
Acqua miscelata Cambusa -12.50 2

Elettropompe Recuperatori calore
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE (Luglio)
Quantita: 4

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di manutenzione sono indicati nella
seguente tabella:

Denominazione circuito Quota | quantita Note
Lato Verdi + vaso espansione -9.80 2
Soppalco Data Center + vaso espansione | -12.50 2

Elettropompe Recupero condense
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE (Luglio)
Quantita: 4

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di manutenzione sono indicati nella
seguente tabella:

Denominazione circuito quota | Quantita Note
Recupero condense CV1 -12.50 2
Recupero condense CV2 -12.50 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

¢ controllo funzionamento.

¢ controllo e eventuale sostituzione giunto accoppiamento.

e lubrificazione cuscinetti motore-pompa mediante grasso di qualita e quantita

appropriate alle caratteristiche degli stessi.

controllo ed eventuale sostituzione del premistoppa a baderna.

controllo ed eventuale rifacimento tenuta meccanica pompa.

controllo efficienza del coprigiunto del gruppo.

eliminazione di eventuali vibrazioni.

controllo meccanismi di avviamento-spegnimento (galleggianti, interruttori, ecc.)

connessi al gruppo ed eventuale sostituzione degli stessi.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

e controllo allineamento motore-pompa mediante attrezzatura laser con relativo rapporto
del risultato

e verifica livello e proprieta olio.

¢ controllo ed eventuale riempimento del supporto con olio lubrificante con caratteristiche
appropriate al tipo di cuscinetti da lubrificare.

e controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

e pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.
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e controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,
termometri, ecc.) connesse al gruppo.

e controllo e pulizia di tutti i filti per acqua dei circuiti relativi ad ogni singola
elettropompa (n.3 circa)

e controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.

4.2 STOCCAGGIO E POMPAGGIO

Acgue meteoriche e varie

Lista degli apparati da manutenere:

Vaschette pluviali griglie esterne
Periodicita minima degli interventi: MENSILE
Quantita: 16 Lato Corte

22 Lato P.za Accademia Militare

17 Lato Verdi

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Controllo e pulizia delle vaschette di raccolta acqua piovana, dislocate lungo il
perimetro esterno del Teatro, con pulizia ed eventuale ripristino di ostruzioni del
tubo di scarico.

e Verifica e ripristino del collegamento tra vaschetta e tubo di scarico

e Ripristino di eventuali problemi sul fissaggio e disposizione delle griglie

Canalette raccolta pluviali terrazzi
Periodicita minima degli interventi: MENSILE
Quantita: circa 300 m

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Controllo e pulizia di tutte le canalette di raccolta e convogliamento dell'acqua
piovana e delle griglie di protezione dell'imbocco dei tubi di scarico dei pluviali
dislocati sui terrazzi a quota +13.70 e +7.00 (vicino foyer del Toro).

o Verifica della presenza e pulizia dei parafoglie su ogni caditoia dei pluviali.

o Verifica dell’eventuale intasamento degli scarichi verticali mediante svuotamento di
acqua all’interno

e Ripristino di eventuali problemi sul fissaggio e disposizione delle griglie sulle
canalette.

Canaline raccolta locali QCOM e GE
Periodicita minima degli interventi: MENSILE
Quantita: circa 20 m

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
e Verifica di tutte le canalette di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana
presenti nei locali sopracitati
e Ripristino di eventuali problemi sul fissaggio e disposizione delle griglie sulle
canalette.

Canalette raccolta scarichi Centrali Tecnologiche e griglie varie
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Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: circa 170 m

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Controllo e pulizia canalette scarichi delle centrali tecnologiche (Termica,
Frigorigena, Idrica, Pompaggio, CV1, CV2, Recupero calore ...) mediante prodotti
sanificanti ed eventuale trattamento antizanzare se richiesto.
Griglie varie: pulizia a pavimento di raccolta acqua degli seguenti locali:

- spogliatoi ballo uomini e donne

- locale silos a servizio della cucina colori
Ripristino di eventuali problemi sul fissaggio e disposizione delle griglie sulle
canalette.

Locali presa aria e gruppo resistivo G.E. lato P.za Castello
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: circa 25 m?

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Verifica e pulizia di tutte le superfici a pavimento e soffitto presenti nei locali e delle
coperture varie che prevedono il convogliamento dell'acqua piovana

Pulizia generale, mediante sollevamento delle griglie del lato di P.za Castello, dei
locali relativi alle prese d’aria del G.E. e del gruppo resistivo dello stesso.

Ripristino di eventuali problemi sul fissaggio e disposizione delle griglie sulle
canalette.

Pozzetti a perdere
Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE
Quantita: 30

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Controllo efficienza e pulizia dei pozzetti dislocati nelle intercapedini (vedi tabella).

La dislocazione dei pozzetti a perdere € indicata nella seguente tabella.

Locazione Quota | Quantita Note
Intercapedine Lato Corte e Lato Tribunale -6.80 4
Intercapedine Lato Verdi e Lato Tribunale -6.80 5
Intercapedine Zona Alfieri -6.80 6
Intercapedine Zona Alfieri Lato Corte -9.80 1
Intercapedine Lato Verdi -12.50 9
Intercapedine Lato Corte -12.50 5

Acque reflue e nere

Lista degli apparati da manutenere:
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Pompe sollevamento liquami

Periodicita minima degli interventi: BIMESTRALE

Quantita: 9

La dislocazione delle pompe sommerse € indicata nella seguente tabella:
Locazione quota | quantita Note

Centrale pompaggio -12.50 2

Cucina colori -3.20 1

Bagni Zona Sala -12.50 2

CV1 -12.50 2

CV2 -12.50 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo funzionamento

¢ eliminazione di eventuali vibrazioni.

e controllo meccanismi di avviamento-spegnimento (galleggianti, interruttori, ecc.)
connessi al gruppo ed eventuale ripristino.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.

pulizia del serbatoio di stoccaggio.

controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,
termometri, ecc.) connesse al gruppo.

e controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.

Pompe sommerse

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE

Quantita: 5

La dislocazione delle pompe sommerse € indicata nella seguente tabella.
Locazione quota | quantita Note

QCOM e GE -6.80 1+1

Intercapedine Zona Alfieri -6.80 1

Cunicolo blindo Zona Sala -15.00 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo funzionamento eseguendo simulazione mediante carico vasca con acqua.

¢ ecliminazione di eventuali vibrazioni.

e controllo meccanismi di avviamento-spegnimento (galleggianti, interruttori, ecc.)
connessi al gruppo ed eventuale ripristino.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.

pulizia del serbatoio di stoccaggio.

controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,
termometri, ecc.) connesse al gruppo.

e controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.
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4.3 UMIDIFICAZIONE

Lista degli apparati da manutenere:

Impianto umidificazione suppletiva
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 2 impianti (CV1 e CV2)

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri.

e Controllo e pulizia mediante appositi prodotti battericidi e anticalcare degli ugelli
vaporizzatori all’interno dei CDZ

e controllo funzionamento mediante attivazione e verifica nei rispettivi locali interessati.

¢ eliminazione di eventuali vibrazioni.

controllo meccanismi di avviamento-spegnimento connessi al gruppo ed eventuale

ripristino.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.

controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,

regolatori di pressione, ecc.) connesse al gruppo.

¢ controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.

4.4 COMPRESSORI

Note generali:

Si richiede l'intervento di ditta specializzata e concessionaria del costruttore del gruppo
compressore a vite del CDZ Orchestra (vedi tabella), che esegua i lavori di manutenzione
ordinaria secondo le indicazioni dello stesso produttore. A tale scopo I'appaltatore dovra
fornire la documentazione necessaria a comprovare la specifica competenza della ditta
rispetto agli impianti su cui saranno chiamati ad operare. La documentazione, quando
inserita a sistema, sara verificata per approvazione dalla Direzione Tecnica (punto 19
parte 17).

Lista degli apparati da manutenere:
Compressori

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 12

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e pulizia del locale o dell'area circostante in cui € installato il gruppo.

e pulizia esterna del gruppo.

e pulizia e rimozione di eventuali depositi accumulatosi sulle prese d'aria e sulle
alettature del raffreddatore del gruppo (se presente).

e controllo stato generale e funzionamento del gruppo e dellimpianto ed eventuale
sostituzione di tutti gli organi complementari allo stesso (interruttori, lampade spia,
manometri, pressostati, rubinetterie, ecc.).
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e controllo integrita del raccordo flessibile installato tra gruppo ed impianto ed eventuale

sostituzione .

e controllo viterie e raccordi tubazioni.
¢ controllo stato cinghie di trasmissione ed eventuale sostituzione o regolazione tensione

della stessa.
e fornitura e sostituzione olio.

e pulizia ed eventuale sostituzione del filtro di aspirazione.
e controllo, pulizia ed eventuale sostituzione degli scaricatori di condensa.

Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede eseguire la numerazione
di ogni singola macchina mediante striscia adesiva tipo dymo. Detta numerazione sara
cosi composta: Denominazione, numero progressivo ed una seconda striscia in carta con

la data corrente.

Le dislocazioni dei compressori ed essiccatore sono indicate nella seguente tabella.

Descrizione Quantita | Tipologia Impianto servito
Compressore a vite + serbatoio 1 Fisso CDZ Orchestra
Compressore 1 Fisso Officina
Compressore 1 Fisso Centrale Termica
Compressori 2 Fissi Locale VV.FF. +0.80
Compressori 1 Fissi Centrale Pompaggio
Compressore 1 Trasferibile Data Center
Compressore 1 Trasferibile Laboratorio Elettrico
Compressore 1 Trasferibile Magazzino
Compressore 2 Trasferibile Palcoscenico
Compressore 1 Fisso Cucina Colori

4.5 ABBATTIMENTO POLVERI

Lista degli apparati da manutenere:

Gruppo compressore

Periodicita minima degli interventi:

Quantita: 1 (Pneumofore)

ANNUALE

Si richiede l'intervento di ditta specializzata e concessionaria del costruttore del gruppo
compressore, che esegua i lavori di manutenzione ordinaria secondo le indicazioni dello
stesso produttore. A tale scopo I'appaltatore dovra fornire la documentazione necessaria a
comprovare la specifica competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno
chiamati ad operare. La documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per
approvazione dalla Direzione Tecnica (punto 19 parte 1?).
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| lavori minimi di manutenzione comprendono:

pulizia del locale o dell'area circostante in cui € installato I'apparecchio.

pulizia esterna del gruppo.

sostituzione cartucce e olio.

sostituzione cartuccia filtro acqua.

pulizia del locale o dell'area circostante in cui € installato il gruppo.

pulizia esterna del gruppo.

pulizia e rimozione di eventuali depositi accumulatosi sulle prese d'aria e sulle
alettature del raffreddatore del gruppo (se presente).

controllo stato generale e funzionamento del gruppo e dellimpianto ed eventuale
sostituzione di tutti gli organi complementari allo stesso (interruttori, lampade spia,
manometri, pressostati, rubinetterie, ecc.).

controllo integrita del raccordo flessibile installato tra gruppo ed impianto.

controllo viterie e raccordi tubazioni.

pulizia ed eventuale sostituzione del filtro di aspirazione.

controllo, pulizia ed eventuale sostituzione degli scaricatori di condensa.

Impianto distribuzione

Periodicita minima degli interventi:

SEMESTRALE

Quantita: circa 28 ugelli

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

pulizia del locale o dell'area circostante in cui € installato I'apparecchio.

pulizia esterna del gruppo.

controllo e pulizia ugelli mediante prodotti disincrostanti (n° 28)

verifica ed eventuale sostituzione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche
(elettrovalvole, riduttori di pressione, pressostati, temporizzatori, contattori, ecc.).
pulizia dei quadri elettrici.

Controllo dei serbatoi dell’acqua e dell’aria e dell'impianto di collegamento

verifica funzionamento impianto ed esecuzione delle tarature acqua-aria necessarie ad
ottenere una perfetta nebulizzazione.

controllo, pulizia ed eventuale sostituzione degli scaricatori di condensa.

Regolazione dei temporizzatori del circuito pneumatico degli ugelli.
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5. Lavori da eseguire

5.1 ISPEZIONI PERIODICHE
| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Ispezioni avviamento impianti giornaliere

Controllo visivo, a mezzo giro d’ispezione, degli eventuali allarmi presenti, del corretto
funzionamento delle apparecchiature costituenti gli impianti e del ripristino immediato delle
anomalie riscontrate sui seguenti impianti:

Servizi igienici di maggior uso (spogliatoi vari, servizi ingresso artisti)

Centrale Antincendio

Centrale Termica

Centrale Pompaggio

Centrale Frigorigena

Centrale Idrica

Centrali Ventilazione (CV1, CV2 e Decentrati)

Ripristino del prodotto correttivo su impianto torri evaporative

Impianto trattamento acque (addolcitori, analizzatore e osmosi inversa)

Rilevazione dei valori della durezza dell’acqua della colonna in esercizio.

Controllo e ripristino della soluzione salina delle salamoie degli addolcitori

Controllo vibrazioni e rumorosita elettropompe delle centrali, verifica delle tenute delle
pompe, accertamento di eventuali perdite e serraggio premistoppa

Lettura settimanale dei seguenti contatori: Gas centrale termica; Acqua; Energia
elettrica.

Inoltre si richiede:

Compilazione di check list, presentazione alla Direzione Tecnica entro le ore 9.00 e
successivo invio agli indirizzi di cui al punto 8

Ispezione Mensile

Controllo temperature a monte e a valle degli scambiatori a piastre della centrale idrica
Lettura dei contatori dellacqua dell’acquedotto e di quelli montati sugli impianti vari
(monte e valle serbatoio caldaia vapore, CDZ Orchestra, uscita impianto addolcitore)
Lettura dei contatori del gas

Spurgo acqua da scarichi, collettori, compressori ecc.

Ispezione Prima delle manifestazioni

Controllo dello stato e di funzionamento dei servizi igienici entro due ore antecedenti
l'inizio delle manifestazione programmate in teatro (anche di sabato, domenica ed
eventuali festivi) secondo I'elenco sottostante:
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1 |Camerino 1 -3,20 Palco L. Corte D73
2 |Camerino 2 -3,20 Palco L. Corte D74
3 |Camerino 3 -3,20 Palco L. Corte D78
4 |Camerino 4 -3,20 Palco L. Corte D81

5 |Camerino 5 -3,20 Palco L. Corte D67
6 |Camerino 6 -3,20 Palco L. Corte D65
7 |Camerino 7 -3,20 Palco L. Corte D61

8 |Camerino 8 -3,20 Palco L. Corte D59
9 |Camerino 9-10 -3,20 Palco L. Corte D26
10 {Camerino 11-12 -3,20 Palco L. Verdi D21

11 |Camerino 13-14 -3,20 Palco L. Verdi D16
12 |Sala trucco (16-17) -3,20 Palco L. Verdi D40
13 |Camerino 18 -3,20 Palco L. Verdi D36
14 |Camerino 19-20 -3,20 Palco L. Corte D31

15 |Camerino 21-22 -3,20 Palco L. Corte D53
16 |Camerino 23-24 -3,20 Palco L. Verdi D48
17 |Camerino 25-26 -3,20 Palco L. Verdi D43
18 |Spogliatoio comparse uomini -6,80 Palco L. Corte C86
19 |Spogliatoio comparse donne -6,80 Palco L. Corte C18
20 |P.Regio uomini -6,80 Alfieri L. Verdi C211
21 |P.Regio donne -6,80 Alfieri L. Verdi C212
22 |P.Regio disabili -6,15 Alfieri L. Corte C199
23 |Spogliatoio orchestra uomini -3,20 Palco L. Corte D99
24 |Spogliatoio orchestra donne -3,20 Palco L. Corte D97
25 |Spogliatoio ballo uomini -3,20 Sala L. Corte D237
26 |Spogliatoio ballo donne -3,20 Sala L. Corte D192
27 |Camerini P.Regio uomini -3,20 Alfieri L. Corte D285
28 |Camerini P.Regio donne -3,20 Alfieri L. Corte D284
29 |Pubblico Corte uomini -1,60 Sala L. Corte D223
30 |Pubblico Corte donne -1,60 Sala L. Corte D214
31 |Pubblico Verdi uomini -1,60 Sala L. Verdi D139
32 |Pubblico Verdi donne -1,60 Sala L. Verdi D154
33 |Infermeria 0,80 Palco L. Corte E17
44 |Foyer pubblico uomini 3,23 Sala L. Corte S31

35 |Foyer pubblico donne 3,23 Sala L. Verdi S23
36 |Foyer pubblico uomini 7,00 Alfieri L. Corte S56
37 |Foyer pubblico donne 7,00 Alfieri L. Corte S66
38 |Spogliatoio coro donne 7,00 Palco L. Corte G7

39 |Foyer pubblico disabili 7,00 Alfieri L. Corte S71

40 |Spogliatoio coro uomini 10,00 Palco L. Corte H16
41 |Palco presidenziale 10,00 Sala L. Corte S113
42 |Spogliatoio addetti bar 10,00 Alfieri L. Corte S137
43 |Sala stampa uomini -3,20 Sala L. Corte D262
44 |Sala stampa donne -3,20 Sala L. Verdi D257
45 |Bar foyer Piccolo Regio -6,15 Alfieri L. Corte C204
46 |Sala trucco -3,20 Palco L. Verdi D38
47 |Bar foyer L. Corte 7,00 Sala L. Corte S53
48 |Bar foyer L. Verdi 7,00 Sala L. Verdi S52
49 |Cucina bar foyer L. Verdi 7,00 Sala L. Verdi S47
50 [Spogliatoio elettricisti -3.20 Sala L. Verdi D173
51 |Spogliatoio macchinisti -3.20 Sala L. Verdi D167
52 |Sartoria -6.80 Sala L. Corte C163
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B - Laboratori Costruzioni e Magazzini Str. Settimo, 411

6. Impianti condizionamento

6.1 ELEMENTI SCALDANTI

Note generali:
In caso di presenza di aria negli impianti relativi gli elementi scaldanti (batterie, tubazioni
ecc.) e ogni qualvolta si renda necessario, bisognera provvedere agli spurghi dell’aria sulle
singole unita.

Lista degli apparati da manutenere:
Ventilconvettori elettrici

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 2

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

SEMESTRALE
e Controllo efficienza filtri aria:
- Rimozione dei filtri sporchi dal vano porta-filtro dei rispettivi fan-coil e sostituzione
degli stessi con altri puliti
- La pulizia dei filtri dovra avvenire mediante aspirapolvere e lavati delicatamente
utilizzando acqua e detersivo battericida.
e Pulizia con idonei aspiratori del vano sottostante il porta-filtro, delle batterie
riscaldanti/raffreddanti e di tutto il fan-coll
e Sanificazione batterie con appositi prodotti battericidi
e Raddrizzamento alette batterie.
e Soffiaggio ed aspirazione dell'eventuale polvere accumulatasi sulle ventole e sui
motorini dei fan-coil.
e Trasporto filtri sporchi, correttamente sigillati, presso sede Teatro Regio a quota -12.50
e lavaggio degli stessi con prodotti idonei.
e Controllo del funzionamento del fan-coil e di tutte le apparecchiature ad esso
connesse.
e Trasporto alla Pubblica Discarica dei filtri non piu utilizzabili con rilascio della relativa
documentazione che sara da inserire a sistema come da punto 19 parte 1.

Aerotermi
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 20 circa

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Pulizia tramite idonei aspiratori, soffiaggio della batteria e di tutto il corpo esterno
dell'aerotermo.

Controllo funzionamento ed eventuale riparazione alette direzionali dell'aerotermo.
Pulizia dei motorini e delle relative eliche.

Lubrificazione organi in movimento.

Controllo visivo e di funzionamento di tutte le apparecchiature dell'aerotermo.
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Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se
mancante, una striscia adesiva tipo Dymo, indicante la numerazione di ogni singola
macchina. Detta numerazione dovra essere composta secondo indicazioni della
Direzione Tecnica. Inoltre apporre una seconda striscia adesiva indicante la data
dell’avvenuto svolgimento dei lavori di manutenzione.

Radiatori

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 15 circa

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Pulizia con idonei aspiratori degli elementi radianti.

Controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole termostatiche e
funzionamento detentore.

Verifica circolazione acqua ed esecuzione spurgo se necessario.

Ripristino condizioni corretto funzionamento di ogni radiatore.

Eventuali ripristini della verniciatura

6.2 CENTRALI DI VENTILAZIONE

Lista degli apparati da manutenere:

Sostituzione filtri aria

Periodicita minima degli interventi: TRIMESTRALE
Quantita: 3 CDZ

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Rimozione e sostituzione dei filtri ubicati ubicati sulle macchine CDZ.

inserimento dei filtri puliti nelle apposite guide della cella filtrante. Durante la fase di
rimozione e di inserimento filtri, controllo visivo dello stato dei filtri a tasche rigide situati
sempre nella cella filtrante.

sostituzione completa (1 volta I'anno) dei filtri a tasche rigide.

pulizia con idonei aspiratori industriali delle celle filtranti dei locali adibiti a filtraggio
dell'aria dei recuperatori di calore e delle zone limitrofe alle macchine.

rimozione dei filtri inutilizzabili che saranno chiusi in sacchi di polietilene ed allontanati
con trasporto alle pubbliche discariche.

relazione semestrale sullo stato dei CDZ da inviare alla Direzione Tecnica .

sara a carico dell'Ente la sola fornitura dei filtri

Segnalazione dei filtri sostituiti sul’apposita scheda macchina e inventario dei filtri
rimanenti ad ogni fine anno solare.

TRMV Scenografia e Falegnameria

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE

ANNUALE

Quantita: 3

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di manutenzione sono indicati nella
seguente tabella.
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Denominazione | .. Gruppi . -
Centrale Tipo rupp Locali e zone utilizzo
CDz ventilazione
A AP 1 Scenografia
TRMV A1 AP 1 Scenografia su muro esterno
B AP 1 Falegnameria

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

SEMESTRALE

pulizia generale esterna ed interna (plenum di mandata, ripresa, umidificazione) di tutta
la macchina, utilizzando appositi prodotti sanificanti.

controllo stato generale di tutta la macchina (ventilatore, motore, batterie, ecc), di tutti
gli organi complementari alla stessa e relativo intervento su eventuali anomalie
riscontrate.

pulizia delle superfici alettate delle batterie di scambio termico con getto aria
compressa e spazzola meccanica.

controllo e ripristino delle anomalie meccaniche dell’accoppiamento serrande-
servocomando dislocate a bordo macchina sulla presa aria esterna, espulsione,
ricircolo e sulle partenze, dalla relativa macchina, dei canali di mandata e ripresa.
controllo e ed eventuale lubrificazione dei levismi e snodi delle serrande suddette.
controllo, pulizia e verifica di funzionamento delle apparecchiature relative al sistema di
umidificazione (evaporazione, polverizzazione, ecc.) dei CDZ ed eventuale sostituzione
di quelle non funzionanti, pulizia della vasca di recupero condense.

controllo degli scarichi di condensa e pulizia dei sifoni.

controllo, ingrassaggio ed eventuale sostituzione dei cuscinetti dell'albero
ventilatore/motore (mandata ed espulsione).

controllo ed eventuale sostituzione o regolazione della tensione delle cinghie di
trasmissione mediante adeguate strumentazioni

verifica e ripristino allineamento pulegge mediante appositi sistemi di controllo

controllo ed eventuale sostituzione dei manometri, termometri, maniglie, cerniere, ecc.
comprensivi di tutta la macchina e delle apparecchiature ad essa connesse.

ANNUALE

Quanto previsto per i controlli SEMESTRALI

controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante

controllo della coclea, della girante e dei vari dispositivi, intervenendo per rimuovere
eventuali incrostazioni

ingrassaggio della slitta motore e della relativa vite di regolazione

sostituzione filtri a celle e a tasche quando risultino deteriorati

controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante

controllo della coclea, della girante e dei vari dispositivi, intervenendo per rimuovere
eventuali incrostazioni

ingrassaggio della slitta motore e della relativa vite di regolazione

controllo e pulizia di tutti i filtri per acqua (circa n.7) dei circuiti di regolazione (pre-post-
deumidificazione) di ogni macchina.

controllo dello stato dei supporti antivibranti

controllo funzionamento tenuta dei premistoppa delle valvole di regolazione e del
relativo valvolame con eventuale sostituzione degli anelli di tenuta o di qualsiasi altro
pezzo di ricambio necessario al ripristino del normale funzionamento
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e eventuale ripristino della verniciatura delle parti interne ed esterne della macchina

NB: Per rendere possibile I'accessibilita al recuperatore di calore, per 'esecuzione delle
relative operazioni di manutenzione, su qualche macchina sara necessario rimuovere
alcuni tratti di canalizzazione, che saranno reinstallati ad operazione conclusa.

Pulizia bocchette ripresa
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 21 circa

Note generali:

Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se
mancante, una etichetta adesiva tipo Dymo, indicante il codice identificativo di ogni singola
bocchetta. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni della Direzione
Tecnica. Inoltre dovra essere apposta una seconda etichetta adesiva indicante la data
dell’avvenuto svolgimento dei lavori di manutenzione.

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

¢ smontaggio della bocchetta e, se esistente, della relativa serranda di regolazione

e trasporto dello stesso nella stazione di lavaggio e successivo pulitura mediante acqua
miscelata con liquido sgrassante e sanificante

¢ pulizia mediante aspiratore del vano in cui € posizionata la bocchetta e della relativa
zona circostante, da eventuali residui polverosi distaccatisi dalla stessa durante |l
processo di rimozione

e montaggio della bocchetta e della relativa serranda di regolazione

Qualora le bocchette che dovessero presentare particolare difficolta di rimozione o che si

concordi di manutentare sul posto dovranno essere pulite mediante:

e spazzolatura con attrezzature idonee e contemporaneo azionamento dell'aspiratore al
fine di non volatilizzare polvere in ambiente

e Lavaggio con panno umido al fine di evitare gocciolamenti sul pavimento o arredi
sottostanti

Le bocchette che non dovessero essere piu idonee a svolgere il proprio lavoro, a causa di
anomalie funzionali o meccaniche, dovranno essere sostituite, previa approvazione della
Direzione Tecnica, al quale dovra pervenire relazione scritta di quanto sopra.
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Estrattori aria
Periodicita minima degli interventi:
Quantita: 2

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di

seguente tabella.

SEMESTRALE

manutenzione sono indicati nella

Denominazione estrattore

Gruppi

ventilazione

Quota locale
interessato

Quota e locale ubicazione

Cucina colori scenografia

2

-3.20

Stesso locale

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo corretto funzionamento elettrico del motore

controllo del funzionamento meccanico del collegamento motore e ventola
verifica stato supporti organi in rotazione.
controllo interno ed esterno del plenum di estrazione.
verifica efficienza ed eventuale sostituzione degli organi ad esso connessi (maniglie,

pomelli, ecc.) ed eventuale ripristino delle anomalie riscontrate.
e controllo ed eventuale sostituzione o regolazione della tensione delle cinghie di
trasmissione mediante adeguate strumentazioni
e verifica e ripristino allineamento pulegge mediante appositi sistemi di controllo
e controllo ed eventuale lubrificazione con materiale di caratteristiche appropriate dei
cuscinetti della ventola e del motore.
e pulizia interna ed esterna estrattori.

e controllo canalizzazioni estrattori e relativa pulizia esterna.

e controllo e pulizia bocchette di aspirazione installate sulla canalizzazione del relativo

estrattore.

6.3 UNITA’ DI CONDIZIONAMENTO AUTONOME

Note generali:

| condizionatori sotto descritti sono utilizzati prevalentemente nel periodo estivo, in quanto
a servizio di locali adibiti ad ufficio. Pertanto gli interventi dei lavori di manutenzione
indicati dovranno essere eseguiti in un periodo di sei mesi con inizio stagione nel mese di
aprile ed un termine stagione nel mese di settembre.

Lista degli apparati da manutenere:

Condizionatori
Periodicita minima degli interventi:

Quantita: 3

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di

seguente tabella.

SEMESTRALE (Aprile — Settembre)
ANNUALE

manutenzione sono indicati nella

Ubicazione condizionatore Quantita Quota Zona
Ufficio Scenografia 1 0.00 Capannone
Ufficio Falegnameria 1 0.00 Capannone
Ufficio Magazzino 1 0.00 Capannone
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| lavori minimi di manutenzione comprendono:

SEMESTRALE

Pulizia filtri rigenerabili (fornitura e sostituzione di quelli non piu efficienti).

Pulizia, utilizzando un prodotto battericida, delle bacinelle raccogli-condensa

controllo del regolare deflusso della condensa attraverso lo scarico ed eventuale
disostruzione dello stesso

e Pulizia batterie evaporanti.

e Controllo ed eventuale ripristino del regolare funzionamento del condizionatore.

e Controllo stato generale della macchina.

o \Verifica temperatura funzionamento con apposito termometro (15° - 17°)

e Controllo apparecchiature di regolazione dei condizionatori e degli umidificatori.

e Controllo carica refrigerante mediante uso di opportuni strumenti ed eventuale
rabbocco.

ANNUALE

Quanto previsto per il controllo SEMESTRALE

Pulizia batterie condensanti.

Pulizia batterie evaporanti mediante soffiatura ad aria compressa e lavaggio con
soluzioni detergenti idonee.
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7. Impianti termofluidici

B - Laboratori Costruzione e magazzini str. Settimo, 411

7.1 CENTRALE TERMICA

L’appaltatore assumera il ruolo di:

“Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai
sensi e per gli effetti del DPR 412/93-74/2013 e s.m.i. . Sono a carico dell’Appaltatore tutti
gli adempimenti e le verifiche di legge con la trascrizione sul libretto di centrale.

L’appaltatore dovra provvedere all’assistenza di propri operatori per montaggi e smontaggi
che si rendano necessari a causa di guasti alle caldaie nel loro complesso.

Si richiede lintervento di ditta specializzata e concessionaria del costruttore delle
apparecchiature relative alla centrale termica (UNICAL), che esegua i lavori di
manutenzione ordinaria secondo le indicazioni dello stesso produttore. A tale scopo
l'appaltatore dovra fornire la documentazione necessaria a comprovare la specifica
competenza della ditta rispetto agli impianti su cui saranno chiamati ad operare. La
documentazione, quando inserita a sistema, sara verificata per approvazione dalla
Direzione Tecnica (punto 19 parte 1?).

Verifica funzionamento complessivo ovvero:

o efficienza dei comandi/ stati

e delle misure

e degli allarmi

e del corretto riporto delle segnalazioni grafiche ed alfanumeriche su SPV di comando e
sulla SPV generale.

L’operatore termotecnico dovra fornire oltre che le sue prestazioni professionali il controllo
e la necessaria assistenza.

Libretto di centrale

La Ditta & tenuta entro 15gg a comunicare all'Ente i dati anagrafici del responsabile a cui
viene affidato il compito di compilare e tenere aggiornato il libretto di centrale.

Qualora, nel corso dell'appalto, la Ditta, per documentati motivi, dovesse sostituire detto
responsabile, dovra darne comunicazione scritta 30gg prima all'incaricato della Direzione
Tecnica.

In ogni caso detta sostituzione non potra avvenire senza esplicito consenso dell'Ente.

Si richiede di inviare ogni semestre, all'incaricato della Direzione Tecnica copia del libretto
di centrale con la registrazione di tutti gli interventi significativi effettuati sugli impianti.
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Gli interventi manutentivi sono comprensivi di:

e n.2 interventi semestrali su ns. programmagzione.

e interventi straordinari da effettuare esclusivamente su richiesta della Direzione Tecnica
interessato quando riterra opportuno l'intervento tecnico specializzato.

Lista degli apparati da manutenere:

Caldaie produzione acqua calda UNICAL MODULEX EXT 900
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 2 Caldaie a condensazione

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dellimpianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

controllo di efficienza energetica mediante la Prova dei fumi

Pulizia generale esterna

Pulizia testa combustione, fotocellula, elettrodi

Controllo serraggio morsetti elettrici

Verifica tenuta elettrovalvola intercettazione

Relazione dettagliata sullo stato dei bruciatori da inviarsi all’incaricato della Direzione
Tecnica

Bruciatori caldaie UNICAL
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 8 per ciascuna caldaia (2)

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

controllo canale di scarico o del condotto di arrivo dell’aria.

Controllo del gruppo pompa pressurizzazione

Verifica funzionamento e scadenze dei componenti rampa gas alimentazione

Verifica scadenze e funzionamento dei componenti di sicurezza

Pulizia e reintegro sali della vaschetta neutralizzazione delle condense

Controllo funzionamento elettrovalvole.

Relazione dettagliata sullo stato dei bruciatori da inviarsi all’incaricato della Direzione
Tecnica.

Gli interventi manutentivi sono comprensivi di:

e n.2 interventi semestrali su ns. programmazione.

e interventi straordinari da effettuare esclusivamente su richiesta della Direzione Tecnica
interessato quando riterra opportuno l'intervento del bruciatorista.

Scambiatore di calore DANFOSS
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 1 Scambiatore a piastre

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
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operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

verifica del rendimento

Relazione dettagliata sullo stato dei bruciatori da inviarsi all’incaricato della Direzione
Tecnica.

Camini e condotti fumo C.T. e G.E.

Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: 2

Gli impianti interessati ai lavori di manutenzione sono quelli a servizio delle caldaie della
Centrale Termica e del Gruppo Elettrogeno, intervenendo, su quest'ultimo nel vano di
raccolta delle condense del camino stesso.

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

operazioni ordinarie per verificare la rispondenza dellimpianto alle norme di sicurezza
eseguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio

Smontaggio sportelli alla base dei camini e pulizia delle fuliggini.

Controllo ed eventuale disostruzione tubo di scarico delle basi dei camini ed eventuale
pulizia delle vasche raccolta acqua posizionate sotto le aperture di aerazione dei locali
camini e Centrale Termica.

Controllo sommita camini da eventuali ostruzioni o rotture.

Trasporto delle scorie alla discarica.
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8. Impianto idrosanitario

8.1 RETI DI DISTRIBUZIONE IDRAULICA
Lista degli apparati da manutenere:

Servizi igienici e docce

Alimentazioni sanitarie varie

Periodicita minima degli interventi: MENSILE

BIMESTRALE

Quantita: vedi tabella

| lavori di manutenzione MENSILE comprendono:

Controllo di tutti i punti di distribuzione e alimentazione acqua (vedi tabelle) della sede
del Laboratorio costruzioni e magazzini di str. Settimo, 411.

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e Flussaggio dei terminali di distribuzione acqua calda sanitaria per minimo 2 minuti
(docce e rubinetti).

¢ Rilievo temperatura su almeno uno dei punti di distribuzione acqua calda e fredda
sanitaria per ogni singolo locale di intervento (vedi tabella)

e Compilazioni modulo operativo (anche su formato elettronico)

e Segnalazioni anomalie

e Consegna documento e relazione con timbro e firma della ditta esecutrice

| lavori di manutenzione BIMESTRALE comprendono:

Controllo di tutti i servizi igienici e punti di distribuzione e alimentazione acqua (vedi
tabelle) della sede del Laboratorio costruzioni e magazzini di str. Settimo, 411.

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Verifica impianto distribuzione acqua sanitaria e dell’efficienza degli scarichi

Manovra di apertura e chiusura delle valvole e saracinesche per verificarne la tenuta
Revisione ed eventuale sostituzione dei relativi organi di distribuzione e regolazione
Ripristino perdite sugli impianti

Pulizia dei rubinetti filtri quando necessario

Ripristino perdite ed occlusioni degli scarichi

Controllo stato ed eventuale sostituzione delle tende delle docce

Verifica della manovra di tutti i dispositivi di intercettazione compresi dalla valvola di
alimentazione dell’acquedotto alla valvola di intercettazione di ogni singolo locale
(semestrale)

Consegna di report al termine dello svolgimento dei lavori effettuata, con segnalazione
di ogni modifica apportata.

In caso di necessita e su chiamata del committente, sara necessario provvedere ad
effettuare uno qualsiasi degli interventi sopra elencati senza oneri aggiuntivi.
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Elenco locali servizi igienici

N° Denominaz.io.ne .Io.cale servizi Quota Zona ID locale
igienici
1 |Spogliatoi tecnici uomini 0,00 Edificio 1 A3
2 |Spogliatoi tecnici donne 0,00 Edificio 1 A7
3 |Ufficio magazzini 0,00 Edificio 1 A12
4 |Spogliatoio lato mensa 0,00 Edificio 3 C8
5 [Spogliatoio Lab. falegnameria 0,00 Edificio 3 C22
6 |Ufficio Lab. falegnameria 0,00 Edificio 3 C20
7 |Deposito allestimenti 0,00 Edificio 2 B7
Elenco locali con sola distribuzione e alimentazione acqua
N° Denominazione locale Quota Zona ID locale
1 |Cucina colori 0,00 Edificio 3 C4
2 |Sala mensa 0,00 Edifico 2 C13
3 |Distributori bevande calde 0,00 Edificio 2 C13
4 |Centrale termica 0,00 Edificio 3 C25
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9. Impianti vari

9.1 POMPAGGIO IMPIANTI TECNOLOGICI

Lista degli apparati da manutenere:

Elettropompe Centrale Termica

Periodicita minima degli interventi: ANNUALE (Agosto)
Quantita: 11

Gli impianti interessati allo svolgimento dei lavori di manutenzione sono indicati nella
seguente tabella.

Denominazione circuito quota | quantita Note
Aerotermi Deposito legname e tele 0.00 2 Centrale Termica
Aerotermi Deposito allestimenti 0.00 2 Centrale Termica
TRMV e mobiletti 0.00 2 Centrale Termica
Radiatori 0.00 2 Centrale Termica
Pressurizzazione caldaie 0.00 2 Centrale Termica
Pompa pilota centrale antincendio 0.00 1 Centrale Antincendio

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

controllo funzionamento.

controllo e eventuale sostituzione giunto accoppiamento.

lubrificazione cuscinetti motore-pompa mediante grasso di qualita appropriato alle
caratteristiche degli stessi.

controllo ed eventuale sostituzione del premistoppa a baderna.

controllo ed eventuale rifacimento tenuta meccanica pompa.

controllo efficienza del coprigiunto del gruppo.

eliminazione di eventuali vibrazioni.

controllo meccanismi di avviamento-spegnimento (galleggianti, interruttori, ecc.)
connessi al gruppo ed eventuale sostituzione degli stessi.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

controllo allineamento motore-pompa mediante attrezzatura laser con relativo rapporto
del risultato

verifica livello e proprieta olio.

controllo ed eventuale riempimento del supporto con olio lubrificante con caratteristiche
approppriate al tipo di cuscinetti da lubrificare.

controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.
controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,
termometri, ecc.) connesse al gruppo.

controllo e pulizia di tutti i filtri per acqua dei circuiti relativi ad ogni singola
elettropompa (n.3 circa)

controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.

N.B. Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se

mancante, una etichetta adesiva tipo dymo, indicante il codice identificativo di ogni
singola macchina. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni
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della Direzione Tecnica. Inoltre dovra essere apposta una seconda etichetta adesiva
indicante la data dell’avvenuto svolgimento dei lavori di manutenzione.

9.2 STOCCAGGIO E POMPAGGIO

Lista degli apparati da manutenere:

Pompe sommerse

Periodicita minima degli interventi:

Quantita: 3

La dislocazione delle pompe sommerse € indicata nella seguente tabella.

BIMESTRALE

Locazione quota | quantita Note
Cucina colori scenografia 0.00 1+1
Centrale antincendio 0.00 1

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo funzionamento eseguendo simulazione con acqua.

¢ climinazione di eventuali vibrazioni.

e controllo meccanismi di avviamento-spegnimento (galleggianti, interruttori, ecc.)
connessi al gruppo ed eventuale ripristino.

controllo funzionamento ed eventuale sostituzione delle valvole di non ritorno.

controllo efficienza drenaggi e relativi tubi di scarico.

pulizia esterna di tutto il gruppo e delle relative apparecchiature complementari.

pulizia del serbatoio di stoccaggio.

controllo funzionamento ed sostituzione di tutte le apparecchiature (manometri,
termometri, ecc.) connesse al gruppo.

e controllo funzionamento, tenuta e sostituzione del relativo valvolame.

N.B. Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede di apporre, se
mancante, una etichetta adesiva tipo dymo, indicante il codice identificativo di ogni
singola macchina. Detta codificazione dovra essere composta secondo indicazioni
della Direzione Tecnica. Inoltre dovra essere apposta una seconda etichetta adesiva
indicante la data dell’avvenuto svolgimento dei lavori di manutenzione.

Canalette raccolta pluviali coperture capannoni
Periodicita minima degli interventi: ANNUALE
Quantita: 5 capannoni

| lavori minimi di manutenzione comprendono:
e Controllo e pulizia dei punti di raccolta acqua piovana, dislocate nell’area della
copertura (tetto) dei capannoni e delle canaline di scolo.
e pulizia ed eventuale ripristino di ostruzioni dei tubi di scarico.
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9.3 COMPRESSORI

Lista degli apparati da manutenere:

Compressori
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: vedi tabella

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e pulizia del locale o dell'area circostante in cui € installato il gruppo.

e pulizia esterna del gruppo.

e pulizia e rimozione di eventuali depositi accumulatosi sulle prese d'aria e sulle
alettature del raffreddatore del gruppo (se presente).

e controllo stato generale e funzionamento del gruppo e dellimpianto ed eventuale
sostituzione di tutti gli organi complementari allo stesso (interruttori, lampade spia,
manometri, pressostati, rubinetterie, ecc.).

e controllo integrita del raccordo flessibile installato tra gruppo ed impianto ed eventuale
sostituzione.

e controllo viterie e raccordi tubazioni.

¢ controllo stato cinghie di trasmissione ed eventuale sostituzione o regolazione tensione
della stessa.

e fornitura e sostituzione olio.

e pulizia ed eventuale sostituzione del filtro di aspirazione.

e controllo, pulizia ed eventuale sostituzione degli scaricatori di condensa.

Nel corso dello svolgimento dei lavori di  manutenzione si richiede eseguire la
numerazione di ogni singola macchina mediante striscia adesiva tipo dymo. Detta
numerazione sara cosi composta: Denominazione, numero progressivo ed una seconda
striscia in carta con la data corrente.

Nel corso dello svolgimento dei lavori di manutenzione si richiede eseguire la

Le dislocazioni dei compressori ed essiccatore sono indicate nella seguente tabella.

Descrizione Quantita | Tipologia Impianto servito
Compressore + serbatoio 1 Fisso Laboratori
Compressore 1 Fisso Centrale Antincendio
Compressore 1 Trasferibile | Magazzino scenografia

Impianto distribuzione
Periodicita minima degli interventi: SEMESTRALE
Quantita: impianto distribuito in due capannoni adiacenti

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

e controllo e pulizia degli stacchi di tutto I'anello di distribuzione

e verifica ed eventuale sostituzione delle apparecchiature pneumatiche danneggiate.
e pulizia dei quadri elettrici.

e controllo, pulizia ed eventuale sostituzione degli scaricatori di condensa e filtri
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10. Lavori da eseguire

10.1 ISPEZIONI PERIODICHE

| lavori minimi di manutenzione comprendono:

Ispezioni varie
Periodicita minima degli interventi: MENSILE
Quantita:

Controllo visivo mensile, a mezzo giro d’ispezione, degli eventuali allarmi presenti, del
corretto funzionamento delle apparecchiature costituenti gli impianti e del ripristino
immediato delle anomalie riscontrate sui seguenti impianti:

Servizi igienici

Centrale Antincendio

Centrale Termica e Pompaggio

Centrali Ventilazione (TRMV A, TRMV A1, TRMV B)

Ispezioni MENSILE

Lettura dei contatori del gas e dell’acqua
Spurgo acqua da scarichi, collettori e delle condense dei compressori
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11. Documentazioni

RELAZIONI SUI LAVORI ESEGUITI

Si rammenta che € a cura della ditta il rilievo di tutte quelle condizioni che possano
generare disservizi, malfunzionamenti o pericoli ed & obbligo della stessa segnalarlo con
immediatezza e per iscritto.

In difetto, la ditta, oltre che a quanto previsto per l'inadempienza, si assume la
responsabilita di quanto detti malfunzionamenti e disservizi potranno comportare.

Qualora non vi siano anomalie o precarieta da segnalare, la Ditta € comunque tenuta a
produrre la seguente documentazione che viene considerata come parte integrante dei
lavori. Vedi par. 19 parte 12 .

Parte 3°: Allegati

Indice degli allegati:

Allegato 1 : Piani di sicurezza
Allegato 2 : Tabelle di computo
Allegato 3 : DVR rischio biologico

Allegato 4: Registro di Manutenzione
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Allegato 1 Piani di sicurezza

Ciascuna ditta dovra :
prendere atto delle informazioni di seguito riportate e rispettarne il contenuto.

attenersi alle misure generali di sicurezza emanate con D.L. 81/08.

Segnalare qualsiasi condizione di rischio che potra insorgere durante I'esecuzione dei

lavori.
Sede:

TEATRO REGIO TORINO

SFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA DAI LOCALI DEL TEATRO

Geometria delle uscite:

Il Teatro € dotato di quattro scale a tenuta di fumo, disposte ai quattro lati dello stabile ed evidenziate con

quattro colori distinti :

scala a tenuta di fumo “S 1” colore verde lato P.tta Mollino.

scala a tenuta di fumo “S 2” colore rosso lato P.tta Mollino.

scala a tenuta di fumo “S 3” colore azzurro lato Via Verdi.

scala a tenuta di fumo “S 4” colore arancio lato P.tta Accademia Militare.

Sono collegate fra di loro da corridoi che corrono paralleli ai quattro lati del palcoscenico.

L’accesso alle scale stesse avviene attraverso apposite zone filtro o filtro a prova di fumo. Le vie di esodo
sono individuabili tramite frecce colorate, poste a pavimento, dello stesso colore delle porte che accedono

alle scale a tenuta di fumo.

Le vie di esodo e le uscite di emergenza, sono ulteriormente indicate con apposita segnaletica a muro con

simboli bianchi in campo verde ( omino che corre), indicanti il percorso pit’ breve verso l'esterno.
Segnale di allarme

Qualora si verifichi una situazione di emergenza con la necessita’ di evacuare dal Teatro, l'allarme per
l'evacuazione sara dato per mezzo di un segnale acustico intermittente intervallato da un messaggio vocale.

Comportamento in caso di emergenza:

Mantenere la calma

Non usare gli ascensori.

Non rientrare nell’area interessata e non attardarsi a recuperare oggetti personali.
Non attardarsi al telefono.

Non sostare nei punti di transito.

Non intralciare I'operato del personale addetto allemergenza.

Se 'ambiente € invaso dal fumo, memorizzare il percorso verso le uscite, tenersi bassi e proteggere

possibilmente le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.

In caso di impedimento, seguire le frecce colorate piu’ prossime, corrispondenti all’'uscita scelta dello

stesso colore delle frecce .
Informazioni generali.

Numero di Telefono di soccorso: 5555 corrispondente all’Ingresso Artisti

Nei corridoi e nei vari locali del Teatro sono dislocate piante topografiche del Teatro indicanti i percorsi

colorati verso le scale a tenuta di fumo, sino alle uscite di sicurezza verso 'esterno a qu
Si ricorda che le scale a tenuta di fumo sono considerate “zona sicura”
Numero interno di pronto intervento : 5000 corrispondente all’'ufficio conduzione/gestion

ota zero.

e emergenze.

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO

In caso di infortunio, malore o altro, allertare il personale preposto componendo il NUMERO DI SOCCORSO

5555 corrispondente al posto di presidio dell'Ingresso Artisti .

Presso il LOCALE INFERMERIA situato al piano palcoscenico (quota + 0,80 prima dell’ingresso al
palcoscenico stesso) sono disponibili le attrezzature minime di primo soccorso e si & provveduto ad

individuare e formare il personale addetto al primo soccorso.

| PERICOLI DEL PALCOSCENICO




TEATRO Manutenzione Ordinaria Luglio 2021
%‘{(51%11\18 Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari

Direzione Tecnica CAPITOLATO D’APPALTO Pagina 74 di 92

Servizio Programmazione Conduzione

Premessa

L’analisi del lavoro ha individuato nel palcoscenico I’ambiente piu a rischio per la sicurezza del personale
artistico, tecnico, amministrativo ed ospite che vi opera all’interno.

Infatti il palcoscenico, € il luogo che raccoglie diverse categorie di lavoratori e vi si eseguono, anche
contemporaneamente, diversi tipi di lavorazioni:

costruzione di allestimenti scenici in legno, in ferro e altri materiali.

assemblaggio di allestimenti di produzione del Teatro o provenienti da altri Teatri.
movimentazione di elementi scenici sospesi .

movimentazione di ponti mobili, carrelli elettrificati o altro.

assemblaggio e/o realizzazione di impianti elettrici ad uso scenico.

manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutta la meccanica di scena.

cambi di scena e conduzione dello spettacolo.

| rischi del palcoscenico

Per questi motivi, tutto il personale che opera sul palcoscenico & esposto ai rischi di infortuni fisici derivati :

da cadute dovute da dislivelli, da cavi elettrici o da altri materiali presenti sul palcoscenico.

di inciampo dovuto a scarsa illuminazione

da urti durante il movimento dei tiri di scena o altri mezzi di sollevamento ( carichi sospesi).

da urti e/o schiacciamento, tranciamento, durante i movimenti di elementi scenici, ponti mobili, carri
mobili.

da incendio poiché il palcoscenico € il luogo ove principalmente vi € la maggiore concentrazione di
materiale combustibile.

pPON~

o

Pertanto alle ditte appaltatrici & fatto

DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO, TRANSITO O
EFFETTUAZIONE DI LAVORI SUL PALCOSCENCIO

SE NON ESPRESSAMENTE E FORMALMENTE
AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE DEL TEATRO
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LABORATORI “STRADA SETTIMO”
PROCEDURE DI EMERGENZA

Personale preposto.

In condizioni di normale esercizio, al fine di garantire la copertura durante la giornata di lavoro, la squadra
dei Vigili del fuoco e composta da un minimo di uno ad un massimo di quattro Vigili del fuoco Aziendali
appartenenti ai laboratori, che hanno effettuato regolare corso presso il Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco di Torino.

| tecnici appartenenti alla squadra di Vigili del Fuoco Aziendali, devono considerarsi sempre in servizio attivo
durante la loro presenza sul posto di lavoro.
In caso di assenza di tuttii componenti della squadra dei Vigili del Fuoco, il personale presente dovra:

a) effettuare la chiamata di soccorso al Comando dei Vigili del Fuoco (n° tel.115).

b) abbandonare i laboratori allertando verbalmente i colleghi di lavoro.

c) avvisare la Direzione del Teatro (n° interno di soccorso 5555 ).

SFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Posto di comando:
Il posto di comando e individuato presso la ex palazzina dei custodi.

Sistema di allarme
Sara dato a viva voce - A mezzo altoparlante.

Uscite di sicurezza
Ogni capannone e dotato di doppie uscite di sicurezza disposte agli estremi dei capannoni.
Le uscite di sicurezza e le vie di esodo sono debitamente segnalate da apposita segnaletica.

Procedure di emergenza.

In caso di pericolo di incendio o altre calamita:

e aprire tutte le porte di ingresso/uscita dei capannoni.

abbandonare i locali.

allertare colleghi ed eventuali ospiti.

dirigersi verso le uscite di sicurezza.

effettuare la chiamata di soccorso al comando dei Vigili del Fuoco (n° tel. 115).

Comportamento in caso di emergenza:

Mantenere la calma.

Attenersi alle istruzioni del personale incaricato al’emergenza.

Non rientrare nell’area interessata e non attardarsi a recuperare oggetti personali.

Non attardarsi al telefono.

Non sostare nei punti di transito.

Se 'ambiente e invaso dal fumo, memorizzare il percorso verso le uscite, tenersi bassi e proteggere
possibilmente le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.

e Radunarsi al punto di raccolta all’esterno dei laboratori in strada Settimo.
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Allegato 2

TABELLE DI COMPUTO AL NETTO DEL RIBASSO

Parte 2 Prescrizioni tecniche impianto termomeccanico idraulico e idrosanitario
1. IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Costo N°
. . intervento N° . .
A - Sede di Torino per macchina | macchine mt:r?rlrintl TOTALE
€
1.1 Elementi scaldanti
Ventilconvettori BIMESTRALE | A corpo 350 6
Ventilconvettori ANNUALE A corpo 350 1
Aerotermi ANNUALE 27 1
Radiatori € Termoconvettori
ANNUALE A corpo 250 1
1.2 Centrali di ventilazione
Sostituzione filtri aria CDZ 22 4
TRIMESTRALE
Unita trattamento aria CDZ 17 4
Vasche CDZ TRIM
Unita trattamento aria CDZ 22 2
SEMESTRALE
Unita trattamento aria CDZ
CDZ ANNUALE A corpo 22 1
Recuperatori calore 8 4
TRIMESTRALE (sost. filtri)
Recuperatori calore 8 1
ANNUALE (filtri+controlli)
Pulizia bocchette ripresa
ANNUALE A corpo 550 1
Estrattori aria ANNUALE 12 1
Serrande tagliafuoco
ANNUALE A corpo 250 1
*Campionamento qualita
dell'aria indoor biennale da A corpo 10 locali 1
ditta specializzata BIENNALE
Serrande tagliafuoco
ANNUALE A corpo 250 1
13 Unita condizionamento
’ autonome
Condizionatori BIMESTRALE 27 6
Condizionatori ANNUALE 27 1

* su richiesta specifica

TOTALE punto 1
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2. IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Costo N°
. . intervento N° . .
A - Sede di Torino per macchina | macchine interventi TOTALE
€ anno
21 Centrale Termica
Terzo Responsabile
ANNUALE A corpo 1 1
Caldaie acqua calda 6 2
SEMESTRALE
Bruciatori caldaie
SEMESTRALE 48 2
Scambiatori calore 2 2
SEMESTRALE
Generatore Vapore 1 2
SEMESTRALE
Camini e condotti fumo C.T. e 341 2
G.E. SEMESTRALE
2.2 Centrale Frigorigena
Torri evaporative 4 4
TRIMESTRALE
Torri evaporative 4 2
SEMESTRALE
Torri evaporative ANNUALE 4 1
TOTALEpunto2 |€.................o.e..
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3. IMPIANTO IDROSANITARIO

Costo N°
. . intervento N° . .
A - Sede di Torino per macchina | macchine interventi TOTALE
€ anno
3.1 Centrale Idrica
Scambiatori termici ANNUALE 2 1
Accumulatori/bollitori acqua 2 1
calda ANNUALE
3.2 Trattamento acque
Addolcitore scambio ionico A COImo 1 6
BIMESTRALE P
Impianto osmosi inversa
BIMESTRALE A corpo 1 6
Impianto dosaggio prodotti
trattamento acqua. MENSILE A corpo 3 12
Impianto clorazione circuito
acqua calda sanitaria ACS. A corpo 1 4
TRIMESTRALE
Reti di distribuzione
3.3 . .
idraulica
Servizi igienici e docce
Alimentazioni sanitarie varie.
) A corpo 12
Flussaggio e temperature.
MENSILE
Servizi igienici e docce
Alimentazioni sanitarie varie. A COro 2
Controllo reti ditribuzione P
idraulica. SEMESTRALE
Servizi igienici e docce
Alimentazioni sanitarie varie.
e L A corpo 1 1
Sanificazione terminali.
ANNUALE
TOTALE punto 3 € i
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4. IMPIANTI VARI

A - Sede di Torino Costo N° N° TOTALE
intervento x macchine | interventi
macchina anno

Pompaggio impianti
41 tecnologici

Elettropompe Centrale 26 1
Pompaggio -12.50. ANNUALE

Elettropompe Centrale 21 1
Frigorigena -6.80. ANNUALE

Elettropompe Centrale Idrica 4 1
ANNUALE

Elettropompe Recuperatori calore 4 1
ANNUALE

Elettropompe Recuperatori 4 1
condense ANNUALE

4.2 Stoccaggio e pompaggio

Vaschette pluviali griglie esterne

MENSILE A corpo 55 12

Canalette raccolta pluviali 300 m

terrazzi. MENSILE A corpo circa 12

Canalette raccolta QCOM e GE.

MENSILE A corpo 20 m circa 12

Canalette raccolta scarichi
Centrali Tecnologiche.
Pulizia griglie varie di raccolta: A corpo 170 m 1
ballo uomini e donne, locale circa

serbatoio a servizio cucina colori
ANNUALE

Locale presa aria G.E. e gruppo 25 m?
resistivo Lato p.za Castello. A corpo circa 1
ANNUALE

Pozzetti a perdere BIMESTRALE 30 6

Assistenze varie: Canal jet per

- A . A corpo 1
pulizia tubazioni scarico.

Pompe sollevamento liquami.

ANNUALE A corpo 9 6

Pompe sommerse. 5 2
SEMESTRALE

4.3 Umidificazione

Impianto umidificazione 2 1
suppletiva ANNUALE

4.4 Compressori

Compressori SEMESTRALE 12 2

4.5 Abbattimento polveri

Gruppo compressore 1 1
Pneumofore ANNUALE

Impianto distribuzione
Abbattimento polveri 1 2
SEMESTRALE

TOTALE punto 4 €
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5. LAVORI DA ESEGUIRE

Costo N°
. . intervento N° . .
A - Sede di Torino per macchina | macchine mt:rl]'\r/lintl TOTALE
€
5.1 Ispezioni periodiche
Ispezioni periodiche
giornaliere di avviamento A corpo 12
impianti
Ispezioni MENSILI A corpo 12
Ispezioni periodiche prima di
manifestazioni MENSILE A corpo

TOTALE punto 5
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B - Laboratori Costruzione e magazzini str. Settimo, 411

6. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Costo o
B — Laboratori Costruzione e magazzini| intervento N° inte':venti TOTALE
str. Settimo, 411 per macchina | macchine
’ € anno
6.1 Elementi scaldanti
Ventilconvettori elettrici 2 2
SEMESTRALE
Aerotermi ANNUALE 20 1
Radiatori ANNUALE 15 1
6.2 Centrali di ventilazione
Sostituzione filtri aria 3 4
TRIMESTRALE
TRMV Scenografia e
Falegnameria SEMESTRALE | ¢0TP° 3 2
TRMV Scenografia e
Falegnameria ANNUALE A corpo 3 1
Pulizia bocchette ripresa
ANNUALE A corpo 21 1
Estrattori aria SEMESTRALE 2 2
6.3 Unita di condizionamento
) autonome
Condizionatori SEMESTRALE | A corpo 3 2
Condizionatori ANNUALE A corpo 3 1
TOTALE punto 6 € i
7. IMPIANTI TERMOFLUIDICI
. . o Costo N°
B — Laboratori Costruzione e magazzini| intervento N° interventi TOTALE
str. Settimo, 411 per macchina | macchine
€ anno
71 Centrale Termica
Terzo Responsabile
ANNUALE A corpo 1 1
Caldaie acqua SEMESTRALE 2 2
Bruciatori caldaie 16 2
SEMESTRALE
Scambiatore calore 1 2
SEMESTRALE
Camini e condotti fumo C.T. 2 2
SEMESTRALE
TOTALE punto 7 L
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8. IMPIANTO IDROSANITARIO

Costo o
B — Laboratori Costruzione e magazzini| intervento N° inter:venti TOTALE
str. Settimo, 411 per macchina | macchine
€ anno
Reti di distribuzione
8.1 . .
idraulica
Servizi igienici e docce
Alimentazioni sanitarie varie.
) A corpo 12
Flussaggio e temperature.
MENSILE
Servizi igienici e docce,
Alimentazioni sanitarie varie. | A corpo 6
BIMESTRALE
TOTALEpunto8 [|€ .........coceevvnnnen.
9. IMPIANTI VARI
. . L Costo N°
B — Laboratori Costruzione e magazzini| intervento N° interventi TOTALE
str. Settimo, 411 per macchina | macchine
’ € anno
9.1 Pompaggio impianti
) tecnologici
Elettropompe Centrale
Termica. ANNUALE A corpo " 1
9.2 Stoccaggio e pompaggio
Pompe sommerse
BIMESTRALE A corpo 3 6
Canalette raccolta pluviali
coperture capannoni A corpo 5 1
ANNUALE
9.3 Compressori
Compressori e Impianto 3 2
distribuzione SEMESTRALE
TOTALEpunto9 [€............cocennnen.
10. LAVORI DA ESEGUIRE
. . L Costo N°
B — Laboratori Costruzione e magazzini| intervento N° interventi TOTALE
str. Settimo, 411 per macchina | macchine
’ € anno
10.1 Ispezioni periodiche
Ispezioni periodiche varie A corpo 12

MENSILE

TOTALE punto 10




25 . - .
Tﬁ\Téo Manutenzione Ordinaria Luglio 2021
%R(f%r(d Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari
Direzione Tecnica CAPITOLATO D’APPALTO Pagina 83 di 92
Servizio Programmazione Conduzione

11. DOCUMENTAZIONI E RELAZIONI FINALI

11 Documentazioni e relazioni finali TOTALE punto 11
€ e
TOTALE
somma dei puntida 1 a 11 L ST
ONERI PREVISTI PER LA SICUREZZA
NON soggetto a ribasso c

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

AL NETTO DEL RIBASSO

(compresi oneri per la sicurezza)
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TARIFFE ORARIE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA
UTILIZZATA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Costo orario per interventi termoidraulici €/h

Costo orario per interventi elettrici/ elettromeccanici €/h
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Allegato 4: Registro di Manutenzione

A scopo esemplificativo si allegano alcune schede (in bozza) del registro di manutenzione
che dovranno essere compilate dalla ditta appaltatrice.

Tali schede sono composte da :

e Disciplinare tecnico

e Modulo operativo

e Modulo di riepilogo
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DISCIPLINARE TECNICO (BOZZA)

2016_VGT_556_DISCIPLINARE_Rilievo temperature_Rete acqua calda sanitaria_TRT

Aggiornamento: 08/03/2016

DISCIPLINARE TECNICO
REGISTRO GESTIONE TITOLO X D.lgs 81/2008

TEATRO
REGIO
TORINO

DIREZIONE TECNICA
Servizio Programmazione Conduzicne

CONTROLLO E MONITORAGGIO
RISCHIO LEGIONELLA
IMPIANTO IDRICO CALDA SANITARIA TRT

RILIEVO TEMPERATURE TERMINALI DISTRIBUZIONE
Rif. Scheda VGT_506

Controlli da effettuare

RISCHIO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

Operazioni da effettuare:

e Flussaggio dei terminali di distribuzione acqua calda sanitarix
rubinetti).
Attenzione
I'locali in elenco identificati con “" sono quelli ritenuf/ di maggior util
Pertanto i punti di distribuzione da sottoporre a
presente nello stesso locale.

wkn

ogni singolo locale di intervento (vedi tabella
e Compilazioni modulo operativo (anche su fd&gmajé elettronicd)

e Segnalazioni anomalie
o Consegna documento e relazione come firma della ditta

ecutrice

4

Tabellaterminali di distribuzione acqua calda sariitaria

SERVIZI ISIENICI

Pagina 1 di 4

£ 5 - g

Teatro Regio Tj rino/—\ ocale QE e - ;: E @|5|@ ;’

c <

A 1 | Bagni Sala Quadri 2 Sala L.Corte Adl |12 |2 [1/0 ]2 |1)]0/f2
I8 | 2 | sala Regia Donne SalaL.Cotte | B13 | 2 0 1 0 2 0 00
A 3 | Sala Regia Uomini | | Sala L.Corte | B16 111 i 0 | 01 2 s 0 1
A 4 | Servizi Cen i ,80 | AlfieriL. Corte | B32 1 1 1j1/0)1)]0]|0]0
A 5 | ServizjCer ica | Alfieri L. Corte | B31 1{1[1j1j0}]0j0|0]0O
A 6  Senvizi C | Alfieri L. Corte | B30 0, 0]0 0|0 I 110 ; 0 ‘ 1
| B |7 VPaIcoL.Curte’Cm* 4| 4 4I2ip‘z_010 1
1B |[8] | | PalcoL.Verdi | 31 | "2 | 2|2 0|02 0|0 0
| B | || 9 | Spoghstoi i | | PalcoL. Corte | C86 *1 18 |18118 16| 0 | 4 (8|0 ! 2
| B | [10 | Spogliatoicxemparse | | PalcoL. Corte | C18 | * |24 24 |24 16| 0| 4 0|02
| B | [[11  Sale prova uominN/C. -6,80 | SalalL.Corte | C137 2] 2}32)]0]0|1)2]0]1
| B | |[12 | Sale prova donne L.C. | -6,80 | SalalL.Corte & C138 313 3_‘ 0,0 /100 1
| B | |13 Sale prova uomini L.V. | 680 SalaL. Verdi  C112 11 lalololalo]o]1
| B | [[14 | Sale prova donne L.V. -6,80 = SalaL.Verdi | C113 1 1(1/0/0|1]0]0O]H1
| B | |15 Sartoria -6,80 @ Salal.Corte = C158 ( 1 i 1 0 1/0/0 0
| B | |[16  Spogliatoi sartoria | -6,80 Sala L. Corte | C162 3 3 3|1]o0 2 |0/0]1
| B | |[17 | Ufficio Resp Sartoria -6,80 | Salal.Corte | C148 1 1 1]0/0 |10 [_] 1
| B | [|18 | P.Regio uomini -6,80 | Alfieri L. Verdi | C211 22,2 0,02 |20 1
| B | |19 P.Regio donne 6,80 | Alfieri L. Verdi = C212 2|2]2f0|l0o|2]0fo0o]1
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20 | P.Regio disabil : -6.15 J Alfieri L.Corte | G199 1. 1 S 0,‘ 0|10 o0 A‘,1

21, Sala ballo uomini | 15 | AferiLcote Cto6| |1 1 1 0 o 1 0 0 0

22 | Sala ballo donne | 615 | AlfieriL.Corte | C189 1/1|la]ojlo]1]eloln]
2%%_(3,?1?‘@”"931 Piccolo Regio 1 -6,15 | Alfieri L.Corte | C198 || fi 1 i 1 [=9 .l L : 000

24 | Camerino 32 Piccolo Regio | 6,15 | Alfieri L.Corte | C191 111 [1]0 1 joﬂ 0 0

25 Camerino1 | 320 | PalcoL.Cotte D73 11 ]al1]o1]0l0l0

26 | Camerino 2 B | -3,20 | PalcolL.Corte | D74 111 1]1]0]1]0]0]0

27  Camerino 3 3,20 | PalcoL.Corte | D78 1 ‘ 1 I 0 1 ,0,0 0]

28 | Camerino 4 | 320 | PalcoL. Corte | D81 1 1 1 B 0 | 1 | 0(0)0)]

29 | Camerino 5 -3,20 | Palco L. Corte | D67 111 aEisl 0 | 1 |0 : 0 0]

| 30 | Camerino 6 | -320 | PalcoL.Corte | D85 | 1 1 SEENEIS 0 | 1 10]0]0

31| Camerino? ) ) =320 | Palco L. Corte | D61 1 1 1,0 1 0]0]0

32 | Camerino 8 : i -3,20 | PalcoL.Corte | D59 | Yi111117™e—4 |0]0]0

33 | Camerino 9-10 | =320 | PalcolL.Corte | D26 Il 1] 0 \1170 100

34 |Cemerino11-12 | -3.20 | Palcol. Verdi | D21 1N 1 NS/ /\/ 0/010

35 | Camerino 13-14 -3,20 | PalcoL. Verdi | D16 1 \d 11140 ‘ 1/]0]/0]0

36 | Camerino 18 - | 320  PalcoL.Verdi | [ 1IN ( 0, 1/0/0/0

37 | Camerino 1920 | -320 | Palcol.Corte /D3 11N lsdol1]0lolo

38 | Camerino 21-22 | -3.20 | Palco L. Cort \ 1,011]0,010

39 | Camerino 23-24 _ | -3.20 | PalcoL. Verdi 7 1/0 ]/ 1]ojo]fo0

40 Camerino25-26 | -3.20 | Palco L{Verd) 1 0o|1]/0/0 0

41 Spogliatoio scenografia 320 ‘, 1111011 10[0]0

42 | Spogliatoio orchestra uomini -3,20 5({1,0 |3 4]0]1

43| Spogliatoio orchestra donne | 41,013 ]0f1/0

44 | Spogliatoio ballo uomini 4163|2502

45 | Spogliatoio ballo donne 05|84 Q,I 0 2

46 | Spogliatoio macchinisti sx 12|5|10 |3 8|01

47 | Spogliatoio macchinisti dx B 6 /2|02 3|0]0

48 | Spogliatoio elettricisti 6 6 |4,0|2 0|01

49 | Sala stampa donne Syla L Cgrte | D262 2 2/0|{0 |2 001
SO:SaIa stampa uomini Salp L. Verdi | D257 2 |22 }2/0)2 3|0]1]

51 | Sala quadri 1 | Alfigri L. Verdi i_Dgs_n 11 ]1jojol1]elo]1
QZ%Camerini P.Regio uomini Alfieri L. Corte l D285 1 1 1/0/0 ]2 001

53 | Camerini P.Regio donne Alfieri L. Corte | D284 111 1/]0j]0|2 0)0]1

54 | Spogliatoio | Salal.Verdi | D171 1 1 1 11110 | 1 } 0/10

3 |55 | Infermeria/Pronto Soccojse | 320 | SalalL.Verdi D250 L 1]/o/oj0jolo0lo
E 56_:Foyer bblini LG. | -1,60 | Sala L. Corte fpgza 4|4 |4/0/0[3[4/0]1
B |57 Foy pubblne | 160 | SalaL. Corte D214 5|55 olo|7]0]0]1
E 58  Foysg pubblico L.V. ‘ -1,60 | Salal.Verdi = D139 4 |414/0(0 ‘ 3 I 0.0 ’ 1

I [ [
E 59 | Foyer pubfico L.V. donne . -1,60 Sala L. Verdi | D154 7|17} 7j0|]0 |8 ]0]|0]|1
E GOESeNizi uomini ihgresso artjéti . 080 Palco L. Corte | E23 1] 1 [WSEE 0 | 60 j1]0 ‘ 01
E 61 | Servizi donne ingressauArtisti 0.80 ‘ Palco L. Corte | E21 11 B 0 0 10 01
E 62 | Infermeria | 0,80 | PalcolL.Corte | E17 2 3 2 1210 0 1 /0/0]|0
3 (|63  Servizi Biglietteria | 3,50 | AlfieriL. Corte = F37 1/1|/o0]o]lo|1]0 : 0 0
E 64 | Foyer pubblico donne L.C. | 3,23 | Salal.Corte S31 4 4 141]0]0 4 | 001
E 65:Foyer pubblico uomini L.V. 3,23 i Sala L. Verdi S23 T . o 1 0 4 | 00 : 1
ﬂ 66 | Servizi uomini uffici tecnici 350 | PalcoL.Corte = F13 AE | K 10 01
n 67 | Servizi donne uffici tecnici | 350 | PalcoL.Corte = F7 2 | 21231110 ,01]0 ‘ [V
Pagina 2 di 4
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F | |68 | Spogliatoio coro donne 7,00 | PalcoLCorte | &7 [*| 16 16 | 16 le|l2]6/0o]z
69 | Foyer pubblico uomini L.C. 7.00 | Alfieri L. Corte | S56 4 | 4 J_‘ 0,040 o ‘ 1
70 | Foyer pubblico donne L.C. 7,00 Alfieri L. Corte | 566 4 | 4/4](0]0]3/0f0]1
71 | Foyer pubblico disabili L.C. | 7,00 | AffieriL.Corte | S71 1/1}1/0,0,1]0]0 I 1
72 | Spogliatoio coro uomini | 10,00 | PalcoL.Corte & H16 118 | 16 [MESINENIN2 l 4 |9 } 0]2
73 | Palco presidenziale ‘ 10,007‘ Sala | $113 | 1j]1j4j0j0|1[0j0O]0O
74 | Spogliatoio addetti bar | 10,00 |_Alfieri L. Corte ‘ S$137 1] 1}1/0(0 110 0 ; 0
F_| [|75  Alloggio custode zona Palco | 10,00 | PalcoL.Verdi | H6 | *[ 2 | 2 | 201 0 1 0 m 0
| F | [|76 | Sala prova coro uomini | 13,70 ‘ Palco L.Corte ‘ 131 2 | 2 [N 0 | 0 | ; ‘ 0
| F | [|77 | Sala prova coro donne | 13,70 | Paico L.Corte ‘ 136 2121210 : 0 * | 0
| F | || 78 | Sala prova orchestra uomini 13,70 | Palco L. Verdi | 19 2 2]0]|0 100
| F | [|79 Sala prova orchestra donne | 13,70 | Palcol. Verdi | 110 1 0|0 100
| G | ||80  Uffici amministrativi uomini | 13,70 | Alfieri L. Corte : 166 2 0 0| ‘ 1
| G | (|81 | Uffici amministrativi donne 13,70 iiAlﬁeri L. Corte 174 | 3 0|0 1
| G | |82 iUfﬁci amministrativi L.C. | 13,70 i Alfieri L. Corte | 187 1 | o | 1
| G | |l83 | Alloggio custode zona Alfieri | 13,70 | Alfieri L. Verdi “ 150 2 | /0 | 0 ]
| G | [|84 | Sovrintendente ) | 17,00 | AffieriL. Verdi | L7 1 1 0 1
| G | |85 | Uffici amministrativi uomini L.V. | 17,00 }‘LAlﬁerri L. Verdi | L33 / 11
| G | ||86 | Uffici amministrativi uomini L.V. | 17,00 | AlfieriL. Verdi | 1)
| G | 87_:Ufﬁci amministrativi donne L.V. L 17,00 Alfieri L. Verdi | 1 1]
L G | ||88  Uffici amministrativi donne L.V. | 17,00 ‘ Alfieri L. Verdi / ?/ 1 | =15
~
LAVANDINI e ALIMENTAZIONI
VARIE
A 4
Al T
o 1]
clE] C s
= <
N° Denominazione locale
A 1  Officina meccanica 1 1 - 0|0
A 2 | Lab. elettricisti disimpegno 2 2 p2io
A 3 | Lab. meccanico idraulico 1 1 oW 0
A 4 | Centrale termica 1 1 a0
| H ||| 5 Selfservice mensa 110 [ 0
H Cucjna mensa (compresa Brasiels e *
| ||l 6 Bollitore) 4 4 |1 0
| H || 7 Lavaggio mensd 6,80 PalcoL.Corte = C39 BER K
| H [l 8 Barmensa -6,80 | Palcol.Verdi = C35 1110410
_E_ 9 | Scalda vifande -6,80 = Palco L. Verdi | C30 1 1 . 1
| B | {10 Lavandexg -6,80 Sala L. Verdi = C239 1 3 ____; 0
| B [ |[11 Bar foyer Picts -6,15  Alfieri L. Corte = C204 1 1 [ 0
L 14 Parruccheria (ex) -3,20 SalaL.Corte = D239 1 11110
i 15 Cucina colori -3,20  Palco L. Verdi D6 1 11010
Q 16 Sala trucco (camerini) -3,20 PalcolL.Verdi D38 2 2|12 |0
18 Palcoscenico per effetti scena 0,80 Palco L. Corte = E10 1 11110
19 Attrezzeria disimpegno 0,80  Palco L. Corte E2 1 11110
20 Attrezzeria laboratorio 0,80 | Palco L. Corte E1 1 11110
21 Magazzino generale 7,00 Palco L. Verdi G1 1 1111




TE;TRO
REGIO
TORINO

Direzione Tecnica

Servizio Programmazione Conduzione

Manutenzione Ordinaria

Impianti condizionamento, termofluidici, idrosanitari

CAPITOLATO D’APPALTO

Luglio 2021

Pagina 89 di 92

Aggior

: 08/03/2016

22
23
24
25
26
27

Bar foyer L.C.

Bar foyer L.V.

Cucina bar foyer L.V.

Spogliatoio coro donne zona trucco
Magazzino bar L.C.

Spogliatoio coro uomini zona trucco

2016_VGT_556_DISCIPLINARE_Rilievo temperature_Rete acqua calda sanitaria_TRT

7,00 Sala L. Corte $53
7.00 Sala L. Verdi 52
7,00 Sala L. Verdi S47
7,00 | Palco L.Corte G6
| 10,00 | Alfieri L. Corte = 5134
| 10,00 | PalcoL.Corte = H15

Ay
&Y
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MODULO OPERATIVO (BOZZA)

= REGISTRO MANUTENZIONE
f@" Z/ MOV_506 Rif. Scheda VGT 506
TG0
TORINO CONTROLLO E MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA RLN:.....L....
SERVIZIO RETE ACQUA SANITARIA TRT FLUSSAGGIO E RILIEVO Mese / Anno
PROGRAMMAZIONE
e TEMPERATURE TERMINALI DISTRIBUZIONE .
MENSILE

Verifica ordinaria con controlli e verifiche eseguita da ditta esterna

Controlli da effettuare

[0 rLussaceiO [] RIYEVS-IEMPERATURE
Fare riferimento alle prescrizioni di capitolato o allegati tecnici / Sl NO
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA A (vedi elenco e disegni) / 7
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA B (vedi elenco e disegni) \
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA C (vedi elenco e disegni) \ N\ / ~/
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA D (vedi elenco e disegni) \ \
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA E (vedi elenco e disegni) A \ /
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA F (vedi elenco e disegni) / \ (S
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA G (vedi elenco e disegni)/
Flussaggio / Rilievo temperature ZONA H (vedi elenco e disegpf) \ /

A VA

A
IMMEDIATA SEGNALAZIONE ALL'U.T.M. pf EVQGTWPAU NOMALIE RJBCONTRATE
Esitg/controlli | / /
ZONA: A IQuota: -12,50 I Locale: Bagno Muadﬁ* /TD Lo;,/ale: Ad1

Olo|N| ||~ lw(N|=]|o

||+

N . Temperature / i . Temperature
ID Terminale Flu AF§/C ID Terminale Flussaggio ACS °C AFS °C

ACS °C

[ RU_A41_01 7 [DO_A99_0%_
RU_A41_02 7 A | /

/| \ // /

L L 1! 1 L
ZONA: A |auota:  -9,80 | LocaleX /  Sak Regik phnne/ | 1D Locale: B13
st

ito cowtrolli/

T t Temperature
_ ID Téfminale | Flussagai
ACS °C }PR’C ACS °C AFS °C
RU_B13_01 / \ U_B16_01
RU_B13_02 / / \ RU_B16_02
[ 1/ AN

L 1 ] L
ZONA: A |Quota: -9.8) | bocale: _ Skrvizifentrale Termica 1-2_| ID Locale: B31-B32
\ /. /Esito controlli
N\ Temperature/’ : ) ) Temperature
ACS °C | p#S<C W acounsia ’ ACS °C AFS °C
o RU_B32_01
DO_B32_01

ID Terminale Flussaggio

m

m

ID Terminal
RU_B31_01 N
]

DO _B31 01 /
/

I~ AN
RV

Data iniéi{attivité: < ///
Data fine a}iuk'té: V//

~/

Azioni correttive intraprese (descrizione e indicazione n° RL eventualmetne compilata)

Tecnici esecutori Firma tecnici esecutori

Riservato a RCO

Firme

Resp. Com. Ordinaria: ...

Resp. Com. Permanente: .................c..c i

Disegni allegati a Modulo Operativo
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(BOZZE)

e

Al

ATRIO
SALA REGIA

9.80
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Modulo di Riepilogo (BOZZA)

2016_VGT_506_MENSILE_Rilievo temperature_Rete acqua calda sanitaria_TRT Aggi 08/03/2016
VERIFICHE OBBLIGATORIE
g?/g REGISTRO GESTIONE TITOLO X D.Igs 81/2008
SCHEDA n° VGT_506
TEATRO —
REGIO CONTROLLO E MONITORAGGIO _— ;
TORINO RISCHIO LEGIONELLA S L
SERVIZIO IMPIANTO IDRICO CALDA SANITARIA TRT Mese/Anno
PROGRAMMAZIONE
CONDUZIONE RILIEVO TEMPERATURE | /...
TERMINALI DISTRIBUZIONE
MENSILE
“Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” del 07/05/2015
Y ey ESITO
Fare riferimento alle prescrizioni tecniche del capitolato o allegati tecnici Pos Neg

/
<

Rilievo temperature Zona A (vedi scheda allegata)

/

d

Rilievo temperature Zona B (vedi scheda allegata)

Rilievo temperature Zona C (vedi scheda allegata)

Rilievo temperature Zona D (vedi scheda allegata)

Rilievo temperature Zona E (vedi scheda allegata)

Rilievo temperature Zona F (vedi scheda allegata)

\
ANY

Rilievo temperature Zona G (vedi scheda allegata)

/[

Rilievo temperature Zona H (vedi scheda allegata)

Wlo(N(la|lnibs|W N =]O

|
|
\\
\/ /

|
|
E\VENT\GA%NOMALIE RISCONTRATE

O Impianti funzionanti O Rilas

SE NALAZIW
orto fnterventg™\

VAR WA

NV Vav4
\ \//

./

S—~
\Techiti esecutori Firme tecnici esecutori

|
Data fine attivita: {

\ L L

Riservato a RCO

NN S

ettive intraprese (descrizione e indicazione n° di RL eventualmente compilata)

Responsabile Commessa Ordinaria: ..............................

Responsabile Commessa Permanente: ...............................
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